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APRUEBA CONTRATO ENTRE DELEGACIÓN
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EN TRANSPORTE S.A, RUT N°78.306.3603.
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RESOLUCIÓN EXENTA N° 575

ANTOFAGASTA, 22 de Junio de 2022

VISTOS:

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 119.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.886 y su
Reglamento contenido en el D.S. N° 250 de 2004; la Ley N° 18.059; la Ley N°21.395, que
aprueba el Presupuesto para el año 2022; la Ley N° 20.378, que crea un Subsidio Nacional para
el Transporte Público Remunerado de Pasajeros; el D.S. N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencial; D.S N°4 de 2010, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
y el Ministerio de Hacienda; Resolución N°30 de 2015; Resolución N°07 de 2019 y Resolución
N°16 de 2020 de la Contraloría General de la República; El Decreto Exento N°2472 del 31 de
diciembre de 2020 de la Subsecretaria de Transportes que aprueba convenio de transferencia de
recursos entre la subsecretaría de Transportes y la Delegación Presidencial Regional de
Antofagasta Regional de Antofagasta; Resolución Exenta N°850 de fecha 01 de abril de 2021 que
aprueba convenio de transferencia de recursos entre la subsecretaría de Transportes y la
Delegación Presidencial Regional de Antofagasta; Decreto N°77 de 11 de marzo de 2022 del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública que nombra a doña Karen Behrens Navarrete como
Delegada Presidencial de la Región de Antofagasta; Resolución Exenta N°380 de fecha 20 de
abril de 2022; Resolución Exenta N°484 de fecha 20 de mayo de 2022; Resolución Exenta N°515
de fecha 31 de mayo de 2022.

CONSIDERANDO:

1. Que, a través de Resolución Exenta N°380 de fecha 20 de abril de 2022, se procedió al llamado
Licitación Pública, para proveer de servicio denominado:"Mediciones de demanda de pasajeros en
servicios de transporte público mayor urbanos de la Región de Antofagasta", contenida en la ficha
de adquisición N°16041LP22, aprobando en el mismo acto administrativo las bases
administrativas y técnicas, los anexos para la contratación y la designación de la Comisión
Evaluadora y Director del Estudio.

2 .  Que, mediante Resolución Exenta N°515 de fecha 31 de mayo de 2022, se adjudicó la
Licitación Pública contenida en Ficha de adquisición N°16041LP22, a la empresa CIS Asociados
Consultores en Transporte S.A., RUT N°78.306.3603, por obtener el mejor puntaje comparativo
en virtud de lo señalado en las bases administrativas y técnicas.

3. Que, consta que la empresa es hábil para contratar con el Estado, conforme certificado emitido
en la Plataforma de Mercado Público, con fecha 11 de mayo de 2022.

4. Que, en tal mérito se procedió a suscribir el contrato respectivo entre la Delegación
Presidencial Regional de Antofagasta y la empresa CIS Asociados Consultores en Transporte
S.A., RUT N°78.306.3603, el que debe ser aprobado mediante acto administrativo dictado para
tal efecto. Dicho contrato corresponde al siguiente tenor:

CONTRATO

ESTUDIO DENOMINADO “MEDICIONES DE DEMANDA DE PASAJEROS EN SERVICIOS DE

TRANSPORTE PÚBLICO MAYOR URBANOS DE LA REGIÓN  DE ANTOFAGASTA”
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DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE ANTOFAGASTA

Y

CIS ASOCIADOS CONSULTORES EN TRANSPORTE S.A,

RUT N°78.306.3603

En Antofagasta, a 14 de junio de 2022, entre DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIÓN DE

ANTOFAGASTA, representada por la Delegada Presidencial, doña KAREN ELIZABETH

BEHRENS NAVARRETE , C.I N° 1 , ambos con domicilio en Arturo Prat   Piso ,

Antofagasta, en adelante se denominará también “DPR, mandante y/o contratante” y por la otra, a

la empresa  CIS ASOCIADOS CONSULTORES EN TRANSPORTE S.A, RUT N°78.306.3603 ,

domiciliada en  ,  ,   Providencia, Santiago, representada

legalmente por don SANTIAGO ALEXANDER BRITO PAVEZ, Cédula Nacional de Identidad

N°1 ; y don FERNANDO JESÚS BRAVO FUENZALIDA, Cédula Nacional de

Identidad N° , todos con el mismo domicilio, en adelante también, el “consultora,

contratista o proveedor”, se ha convenido lo siguiente:

ARTICULO Nº1 ANTECEDENTES

1. Que, evaluada la pertinencia de contar con proyectos que impulsen el desarrollo del transporte y

redunden con ello en mayor bienestar para los habitantes de la República, la Subsecretaria de

Transportes y la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta Regional de la Región de Los

Antofagasta han suscrito un Convenio de Transferencia de Recursos, con el objeto de que esta

última se encargue de realizar el proceso de licitación de un estudio de estas características, de

manera eficiente y oportuna de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 20.378.

2. Que, a través de la Ley Nº 21.192 de Presupuestos del año 2020, se estableció por primera vez

una rebaja de la tarifa para todos los adultos mayores, la que fue ratificada según lo establecido

en la glosa 1, partida 19, capítulo 01 del programa 06, de la Ley Nº 21.289 de Presupuestos del

año 2021, la cual señala que “se incluyen recursos para implementar una rebaja del 50% de

tarifa normal vigente al 1 de noviembre 2019, para el 100% de los adultos mayores de 65 años o

más. Esta rebaja comprende todos los servicios de transporte público mayor, que operen en el

marco de la ley N° 18.696 u otro tipo de autorización de operación, y que reciban el subsidio al

transporte público remunerado de pasajeros dispuesto en la Ley N° 20.378. Se entienden

incluidos los servicios al transporte intercomunal y rural dentro de la misma provincia, así como

los modos de transporte marítimo, fluvial, lacustre y aéreo que se liciten. Con todo, este

beneficio no modificará las rebajas existentes que sean mayores a lo dispuesto en esta glosa”.

3. Que la última información de la demanda de pasajeros data del año 2017 para Antofagasta

urbano y desde entonces se han realizado modificaciones en la cantidad de servicios, lo que

podría generar variaciones en la operación y demanda. Lo que necesariamente determina que

se requiera actualizar las bases de datos de demanda de pasajeros, recaudaciones y operación

de los servicios de transporte público urbano.

4. Que, revisado el catálogo de productos y servicios a través del portal www.mercadopublico.cl, se

concluye que el servicio requerido no se encuentra disponible a través del sistema de Convenios

Marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

5. Que, en tal mérito y dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 19.886 y su Reglamento, se

redactaron las Bases de Licitación Pública, las cuales fueron aprobadas mediante Resolución
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Exenta N°380 de fecha 20 de abril de 2022, en conjunto con los anexos y la designación de los

miembros de la Comisión Evaluadora y el Director del Estudio. Ficha de adquisición N°16041

LP22.

6. Que, mediante Resolución Exenta N°515 de fecha 31 de mayo de 2022, se adjudicó la Licitación

Pública contenida en Ficha de adquisición N°16041LP22, a la empresa CIS Asociados

Consultores en Transporte S.A., RUT N°78.306.3603, por obtener el mejor puntaje comparativo

en virtud de lo señalado en las bases administrativas y técnicas.

7. Que, consta que la empresa es hábil para contratar con el Estado, conforme certificado emitido

en la Plataforma de Mercado Público, con fecha 11 de mayo de 2022.

8. Que, en tal mérito se procede a suscribir el presente contrato entre la Delegación Presidencial

Regional de Antofagasta y la empresa CIS Asociados Consultores en Transporte S.A., RUT

N°78.306.3603.

ARTICULO Nº2 DEL SERVICIO

La empresa CIS Asociados Consultores en Transporte S.A., RUT N°78.306.3603, se obligará a

prestar servicio denominado “ESTUDIO MEDICIONES DE DEMANDA DE PASAJEROS EN

SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MAYOR URBANOS DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA”,

contenida en la ficha de adquisición Ficha de adquisición N°16041LP22, por un monto total de

$75.000.000.- (setenta y cinco millones de pesos) IVA INCLUIDO.

ARTICULO Nº3 DEL PRECIO Y LA FORMA DE PAGO:

El precio total del contrato es la suma de $75.000.000.- (setenta y cinco millones de pesos)  El

referido valor comprende la duración total del contrato. El precio no está afecto a ningún tipo de

reajuste, ni interés de ninguna naturaleza.

De la forma de pago: Se pagará de conformidad a lo establecido en las bases aprobadas

mediante Resolución Exenta N°380 de fecha 20 de abril de 2022, en el capítulo 2: Bases

Técnicas, apartado 2.6 “Contenido de los Informes”. En que se establecen tres informes de

avance más uno final, cada uno con un porcentaje del precio del contrato, con un plazo para la

presentación de los mismos y con detalle del contenido de cada cual.

El proveedor deberá entregar la factura correspondiente previa autorización y conformidad de la

Contraparte técnica, Director de Estudio o Jefa del Departamento de Administración y Finanzas de

la Delegación Presidencial de Antofagasta.

El proveedor deberá facturar a nombre de:

Delegación Presidencial de la Región de Antofagasta, con dirección en Arturo Prat Nº  , piso 

Edificio DPR Antofagasta, con Rut. 60.511.020-7.

El proveedor debe presentar mensualmente con la factura respectiva:

o   Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, F 30-1, de las

personas que prestaron servicio en el mes anterior al que corresponde el estado de

pago.

o   Fotocopias de las liquidaciones de sueldos, firmadas por los trabajadores.
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o   Fotocopia del libro de novedades, firmado por el supervisor.

ARTICULO Nº 4 DEL PLAZO DE DURACIÓN:

El plazo de vigencia del contrato es de 400 días corridos y el plazo de ejecución del estudio es de

180 días corridos.

ARTICULO Nº 5 DE LAS GARANTÍAS:

A la fecha de la firma del contrato, la empresa entregará a la Delegación Presidencial Regional de

Antofagasta una garantía que podrá estar constituida por una boleta bancaria, póliza de seguro,

vale vista, certificado de fianza pagadero “a la vista” o “a primer requerimiento”, u otro instrumento

financiero que aseguren su cobro por la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, de

manera rápida y efectiva, cuyo monto será equivalente al 10% del valor total del contrato, emitida

en pesos chilenos, por una entidad con sucursal en la ciudad de Antofagasta, que garantice el fiel

cumplimiento del servicio contratado y el pago de las obligaciones laborales y sociales con los

trabajadores del contratante, según lo ordena el artículo 11 de la ley N° 19.886

La garantía de fiel cumplimiento deberá ser extendida como irrevocable y pagadera a la vista, a

nombre de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, Rol Único Tributario N°

60.511.020-7  y tomada por el Consultor, por uno o varios integrantes de la unión temporal de

proveedores, si fuera el caso,  o por un tercero a nombre del consultor.

Además, en caso que la garantía de fiel cumplimiento esté constituida por una póliza de seguro,

ésta deberá ser a favor de organismos públicos, de ejecución inmediata, sin liquidador, ni cláusula

de arbitraje, emitida en unidades de fomento por una compañía aseguradora inscrita en la

Comisión para el Mercado Financiero, extendida a nombre de la Delegación Presidencial Regional

de Antofagasta y que deberá cubrir, ya sea a través de endoso o cláusula, el importe por las

multas derivadas de incumplimientos a las bases de licitación, o en su defecto, no deberá

considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el

Consultor deberá acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al período de

vigencia de la póliza respectiva

El instrumento entregado en garantía deberá contener la siguiente glosa: “Garantía de fiel

cumplimiento del contrato para la ejecución del ‘Estudio mediciones de demanda de pasajeros en

servicios de transporte público mayor urbanos de la Región de Antofagasta’”.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato deberá tener una vigencia que exceda al término de

vigencia del contrato, en a lo menos 60 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, la garantía podrá

ser retirada por el prestador del servicio.

En caso que el documento se otorgue en forma electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799

sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

En caso de cobro del instrumento de garantía por incumplimiento de obligaciones contractuales

establecidas en las bases y en el contrato, la persona natural o jurídica contratada deberá renovar

dicha garantía en los mismos términos establecidos en este punto, dentro de los 10 días hábiles

siguientes de notificado el acto administrativo que ordena su cobro.

ARTICULO Nº6 DE LAS MEDIDAS (MULTAS) A SER APLICADAS POR EVENTUALES
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INCUMPLIMIENTOS DE PROVEEDOR, CAUSALES Y EL PROCEDIMIENTO PARA SU

APLICACIÓN:

I.              MULTAS

La Delegación Presidencial de la Región de Antofagasta podrá administrativamente cobrar multas

al Contratista, cuando se verifiquen las situaciones que se indican y por los montos que para cada

caso se señalan:

1.    Multa por atraso

Se cobrará una multa ascendente al 0,2% del monto total del contrato, por cada uno de los días

de atraso en que incurra el consultor en la entrega del informe respectivo. Con todo, no podrán

aplicarse multas por sobre el 40% del precio total del contrato.

2.    Multa por rechazo

Si un informe es rechazado por primera vez, no se aplicará multa.

Si un informe es rechazado por segunda vez, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta,

cobrará una multa de 0,3% del monto total del contrato, por cada día que transcurra entre el día

corrido siguiente a la comunicación de la carta de rechazo del informe y la entrega de una nueva

versión del mismo. La carta será enviada vía correo electrónico.

Si un informe es rechazado por tercera o más veces, se aplicará una multa diaria de 0,5% del

monto total del contrato.

Si un informe es rechazado por cuarta vez o más, se considerará este hecho como incumplimiento

grave de las obligaciones del contrato y podrá dar lugar al término anticipado de éste, haciéndose

efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, además de cobrar las multas

mencionadas anteriormente, lo que será evaluado por el Director del Estudio.

Sin perjuicio de lo anterior, las multas por rechazo en ningún caso podrán ser inferior al 1,5% del

precio del contrato.

II.            APLICACIÓN DE MULTAS

En el evento que el consultor incurra en los incumplimientos contractuales señalados en los dos

puntos precedentes, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta a través del Director del

Estudio, comunicará al consultor, mediante carta enviada vía correo electrónico, la aplicación de

la multa y el descuento respectivo, otorgando un plazo de 5 días hábiles al consultor para que

éste efectúe sus descargos.

Si no se presentaren descargos se procederá a la elaboración del acto administrativo de

aplicación de multa, tras la certificación respectiva efectuada por el Director del Estudio. Si se

presentaren descargos por el consultor, el Director del Estudio realizará un análisis de los

antecedentes presentados. Si del examen de éstos resulta justificado el incumplimiento, el

Director del Estudio archivará los descargos, junto con los demás antecedentes del caso. En caso

contrario, es decir, si los antecedentes presentados por el consultor no son suficientes para

justificar el incumplimiento, el Director del Estudio deberá elaborar un informe técnico definitivo,

adjuntando todos los antecedentes para la dictación del acto administrativo de aplicación de
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mul ta .  E l  ac to  admin is t ra t ivo de ap l icac ión de mul ta  será publ icado en e l  por ta l

www.mercadopublico.cl y notificado al consultor.

La aplicación de las multas referidas se realizará descontando el monto de la(s) multa(s)

respectivas del pago mensual más próximo al de su aplicación.

En el evento en que se hubieren verificado todos los pagos previstos en el contrato, el pago de

las multas deberá efectuarse a través del depósito del monto correspondiente en la cuenta

corriente bancaria de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, conforme al detalle y

plazo que se informarán en el acto administrativo respectivo. De no efectuarse el depósito dentro

del plazo señalado, las multas se descontarán de las garantías constituidas por el consultor.

El mismo procedimiento de pago indicado en el párrafo anterior, podrá ser aplicado por la

Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, si el próximo estado de pago superare 90 días

corridos, contados desde la notificación del acto administrativo que aplique la(s) multa(s).

Aplicada una multa, procederán a favor del consultor los recursos de reposición, jerárquico y

extraordinario de revisión, los que deberán interponerse en el plazo y resolverse en la forma y

condiciones establecidas en la Ley N° 19.880.

III.           ACUMULACIÓN DE MULTAS

En caso que las multas acumuladas durante la ejecución del estudio excedan el 20% del precio

total del contrato, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, podrá poner término

anticipado al mismo y hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento en los términos regulados en

el punto 3.6.9 de las presentes bases.

Ahora bien, si las multas acumuladas durante la ejecución del estudio alcanzan el 40% del precio

total del contrato, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta pondrá término anticipado

al contrato y hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en los términos regulados

en el punto 3.6.9 de las presentes bases.

Con todo, no podrán aplicarse multas por sobre el 40% del valor total del contrato.

Se establece que es medio de contacto válido para notificaciones de esta especie, el correo

electrónico señalado en  datos de individualización del proveedor de la Licitación respectiva:

cis@cistrans.cl. De haber cambios en aquella casilla, será responsabilidad de la empresa notificar

a la Delegación a través de oficio ingresado a través de Oficina de Partes.

ARTICULO Nº7 MODIFICACIONES DE LOS PLAZOS

El Director del Estudio podrá establecer la suspensión del plazo de ejecución del estudio, de oficio

o a solicitud del consultor, en el evento que alguna de las tareas descritas en las bases, no

puedan llevarse a efecto por no presentarse las condiciones necesarias para que estas cumplan

con el objeto del estudio y solo por el tiempo en que dichas condiciones se mantengan.

Para lo anterior, el Director del Estudio comunicará al consultor la suspensión mediante carta

enviada vía correo electrónico, indicando las razones en que esta se funda y la fecha en que se

reanudará el cómputo del plazo de ejecución del estudio.

Asimismo, el consultor podrá solicitar, fundadamente y mediante carta enviada vía correo
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electrónico, una prórroga de los plazos previstos para la ejecución de una tarea o la entrega de un

informe, previo al vencimiento de éstos. El Director del Estudio, calificará los fundamentos y se

pronunc iará  respecto de  la  so l ic i tud de prór roga,   la  que deberá ser  sanc ionada

administrativamente por la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta.

Si dentro del plazo de vigencia del contrato no alcanzaren a desarrollarse la totalidad de las tareas

previstas en las bases y en el contrato que se suscriba, ni a aprobarse todos los informes

comprometidos, las partes podrán, de común acuerdo, prorrogar la vigencia del contrato mediante

la modificación de éste, con la finalidad de cumplir con el objeto del contrato, modificación que

deberá aprobarse mediante acto administrativo de la Delegación Presidencial Regional de

Antofagasta, debidamente fundado.

En caso de prorrogarse la vigencia del contrato, el consultor deberá renovar la garantía de fiel

cumplimiento del contrato en los mismos términos referidos en el punto 3.5.7 de las bases, como

también renovar la vigencia de la Unión Temporal de Proveedores si correspondiere, todo lo

anterior en concordancia con el nuevo plazo de vigencia del contrato. La renovación de la

garantía de fiel cumplimiento y de la Unión Temporal de Proveedores deberá realizarse dentro de

los quince días hábiles siguientes a la aprobación de la suspensión o prórroga por acto

administrativo totalmente tramitado; de no presentar tales renovaciones en el plazo indicado, la

Delegación Presidencial Regional de Antofagasta podrá hacer efectiva la garantía original vigente.

ARTICULO Nº8 DEL TÉRMINO DEL CONTRATO:

El contrato se dará por concluido una vez que el informe final del estudio sea aprobado a entera

satisfacción del Director de Estudio.

ARTÍCULO N°9 CAUSALES DE MODIFICACIÓN Y TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO:

La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, podrá decidir, mediante acto administrativo

fundado, modificar el contrato o terminar anticipadamente el mismo, sin derecho a indemnización

alguna para el consultor, si concurre alguna de las causales previstas en el artículo 13 de la Ley

Nº 19.886, en el artículo 77° de su Reglamento, contenido en el D.S. N° 250, de 2004, del

Ministerio de Hacienda y en las presentes bases de licitación; así mismo, podrá modificarse o

terminarse anticipadamente por fuerza mayor o caso fortuito. Lo anterior es sin perjuicio de, en

caso de término anticipado, hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento. Igualmente, se harán

efectivas las multas, en los casos en que ello procediere.

Se entenderán como incumplimiento grave del contrato las siguientes conductas:

1. Si un informe es rechazado por cuarta vez o más.

2. Si las multas acumuladas durante la ejecución del estudio exceden el 20% del valor total del

contrato.

3. Si existe retraso en la entrega de un informe de avance o final por parte del consultor de más

de 60 días por causas que le sean imputables.

4. Si se contraviene la obligación de confidencialidad establecida en el punto 3.7.2 de las bases

de licitación.

Por otra parte, en caso que el contratante acumule multas que alcancen el 40% del valor total del
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contrato, procederá entonces ponerle término anticipado y hacer efectiva la garantía de fiel

cumplimiento.

La decisión de declarar administrativamente el término anticipado del contrato será calificada por

la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, previo procedimiento descrito en este punto,

y será adoptada en relación con los antecedentes puestos en conocimiento por el Director del

Estudio y por los descargos del consultor, si se hubieran presentado en conformidad con lo

regulado en el presente punto. Dicha decisión se efectuará a través de un acto administrativo

fundado en el que constará la calificación de los hechos que constituyen el incumplimiento.

En el evento que el contratante incurra en los incumplimientos contractuales señalados en los

párrafos precedentes, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, a través del Director

del Estudio, comunicará al consultor la intención de aplicación de la medida por incumplimiento

dispuesta en el presente punto de las bases, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para que

ésta efectúe sus descargos. Presentados los descargos por el contratado o transcurrido el plazo

de 5 días hábiles sin que ello se realice, el Director del Estudio realizará un estudio de los

antecedentes presentados. Si en el examen de éstos resulta justificado el incumplimiento, el

Director del Estudio archivará los descargos junto con los demás antecedentes del caso. En caso

contrario, es decir, si los antecedentes presentados por el contratante no son suficientes para

justificar el incumplimiento, el Director del Estudio deberá elaborar un informe técnico definitivo,

adjuntando todos los antecedentes para la elaboración del acto administrativo de aplicación de la

medida.

El acto administrativo fundado que ponga término anticipado al contrato se publicará en el portal

www.mercadopublico.cl  y se notificará personalmente al contratado, fijándose un plazo de 15 días

hábiles, contados desde la fecha de recepción de la comunicación por parte de éste para que la

Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, proceda a liquidar los saldos que se

devenguen en favor del Fisco o abonar los gastos eventuales, siempre que éstos tengan directa

relación con el estudio, lo cual se acreditará mediante la presentación de la(s) factura(s)

correspondiente(s).

Aplicada la medida, procederán a favor del consultor los recursos de reposición, jerárquico y

extraordinario de revisión, los que deberán interponerse en el plazo y resolverse en la forma y

condiciones establecidas en la Ley N° 19.880.

ARTICULO Nº10  EFECTOS DEL CONTRATO

1.    Propiedad intelectual

La propiedad intelectual de los informes, y todo el material que se produzca con motivo de la

ejecución de este estudio corresponderá a la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta y

a la Subsecretaría de Transportes, considerando el convenio de transferencia de recursos

establecido para la realización del estudio.

Los datos originales, programas, archivos computacionales, diseños u otros productos generados

como parte de la ejecución del servicio y/o resultados parciales del mismo, así como los informes

si los hubiere, serán de propiedad exclusiva de la Delegación Presidencial Regional de

Antofagasta y de la Subsecretaría de Transportes, quienes podrán autorizar su utilización

posterior, puesto que constituirán antecedentes que podrán informar la adopción de un acto
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administrativo, medida o política pública.

2.    Confidencialidad

El consultor deberá guardar absoluta confidencialidad sobre la información, reservada o no, que

ponga a su disposición la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta y la Subsecretaría de

Transportes y sus programas dependientes y de toda aquella que conozca con ocasión de la

ejecución de los servicios.

El consultor deberá garantizar el resguardo de la confidencialidad de la información señalada

precedentemente también respecto de sus dependientes, reservándose la Delegación

Presidencial Regional de Antofagasta y la Subsecretaría de Transportes el derecho de ejercer las

acciones legales que correspondan de acuerdo a la normativa vigente, y especialmente, de

conformidad con lo establecido en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

La divulgación, por cualquier medio, de la información antes referida, ya sea por parte del

prestador de servicios y/o de sus dependientes, durante la vigencia del contrato o después de su

finalización, dará lugar a la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta para entablar las

acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que le atañe al

consultor por los actos que hayan ejecutado sus empleados o dependientes y quienes resulten

responsables.

El contravenir la obligación señalada en este punto, se considerará un incumplimiento grave de la

contratación y se pondrá término anticipado al contrato, conforme a lo dispuesto en el punto

relativo a las casales de modificación y término anticipado de contrato.

3.    Cesibilidad del contrato o del crédito

El consultor no podrá en caso alguno, ceder o traspasar, parcial ni totalmente, a cualquier título, el

contrato que suscriba con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta o los derechos y

obligaciones emanados de él.

Lo anterior, sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de esos

contratos puedan transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.

En el evento que el consultor ceda el crédito contenido en una factura electrónica, la cesión del

crédito expresado en ella se pondrá en conocimiento del obligado al pago de aquella mediante su

anotación en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, administrado por el

Servicio de Impuestos Internos. Se entenderá que la transferencia ha sido puesta en conocimiento

del deudor el día hábil siguiente a aquél en que ella aparezca anotada en el registro señalado, lo

que se corroborará con el acuse de recibo electrónico que recibirá el deudor.

Además, el consultor deberá comunicar a la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, a

través del correo electrónico otorgado para estos efectos, la cesión del crédito contenido en una

factura a más tardar al día hábil siguiente al de la anotación de la cesión en el Registro Público

Electrónico de Transferencia de Créditos.

La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta cumplirá con lo establecido en los contratos

de factoring suscritos por el consultor, siempre que se le notifique oportunamente dicho contrato y

no existan obligaciones o multas pendientes.
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4.    Procedimientos para resolver discrepancias

Se deja constancia que se considerará el principio de preeminencia de las bases, como marco

básico de la presente licitación y del presente contrato.

En la eventualidad que durante el curso del estudio se produjeran discrepancias en cuanto a lo

previsto en los diversos documentos que rigen la realización del estudio, la controversia se

resolverá de acuerdo a lo que al respecto dispongan tales antecedentes, de acuerdo al siguiente

orden de prelación:

a)         Las bases administrativas, técnicas y sus modificaciones, incluidas las consultas,

respuestas y aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las bases administrativas.

b)         El contrato respectivo.

c)         La oferta técnica y económica.

Todos los documentos antes mencionados formarán un todo integrado y se complementarán, en

forma tal que se considerará parte del contrato cualquiera obligación o servicio, que aparezca en

uno u otro de los documentos señalados.

Toda controversia que se suscite entre la aprobación de las bases de licitación y la adjudicación

de la propuesta, ambos actos inclusive, se someterá a conocimiento del Tribunal de Contratación

Pública.

Las eventuales diferencias que existieren durante la vigencia del contrato que se suscribirá, que

no puedan ser resueltas de común acuerdo por las partes, serán conocidas por los Tribunales

Ordinarios de Justicia con sede en la comuna de Antofagasta, prorrogándose competencia para

ante sus tribunales, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República.

Sin perjuicio de las obligaciones que se derivan de la naturaleza de la contratación, el proveedor

tendrá las siguientes obligaciones:

a)    No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las especificaciones técnicas contenidas en

las bases.

b)    Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.

c)    Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases administrativas,

bases técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.

d)    Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes de trabajo y

prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte técnica.

e)    Es responsable de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera ocurrir a

su personal.

f)     Cumplir con las obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de

remuneraciones, previsión, seguridad social, y demás que le resulten aplicables.

g)    Cuidar los bienes, materiales, equipos e instalaciones de su propiedad. En consecuencia, no

tendrá derecho alguno a indemnización de ninguna especie por pérdida, destrucción, deterioro,
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desgaste producidos por robo, uso, mal uso, u otra razón, incluyendo la fuerza mayor y caso

fortuito.

h)    Dar cumplimiento a la normativa sanitaria respecto de su personal, con la obligación de

proporcionar EPP a cada trabajador.

ARTICULO Nº 11: COMPETENCIA

Para los efectos de cualquier conflicto derivado de la aplicación, ejecución, interpretación o

término del presente contrato las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Antofagasta y

se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

ARTÍCULO N°12: IMPUTACIÓN

El gasto que irrogue el presente acto administrativo se imputará a Cuenta N°214.05.11.99

Convenio Regionales/otros convenios con organismos del Estado. Todo ello, sin perjuicio de los

decretos de asignación presupuestaria que fuera necesario dictar para latotal ejecución del

proyecto.

ARTICULO Nº 13: PERSONERÍA

La personería de doña KAREN BEHRENS NAVARRETE , como Delegada Presidencial de la

Región de Antofagasta consta en el Decreto Nº77 del 11 de marzo de 2022, del Ministerio del

Interior y Seguridad Pública. La personería de don SANTIAGO ALEXANDER BRITO PAVEZ,

Cédula Nacional de Identidad N°  y don FERNANDO JESÚS BRAVO FUENZALIDA,

Cédula Nacional de Identidad N° , para actuar en representación de la empresa  CIS

ASOCIADOS CONSULTORES EN TRANSPORTE S.A, RUT N°78.306.3603, consta en

certificado del Registro de Comercio de Santiago, de fecha 27 de abril de 2022, en que se certifica

que al margen de la inscripción de fojas 28172 número 12990 del Registro de Comercio de

Santiago del año 2021, no hay subinscripción o nota que dé cuenta de haber sido revocado el

poder otorgado por la sociedad “Cis Asociados Consultores en Transportes S.A”, a los

representantes antes individualizados. Asimismo, consta en certificado del Registro de Comercio

de Santiago, de la misma fecha, que no hay constancia al margen de la inscripción social de fojas

30646 número 18175 del Registro de Comercio de Santiago del año 1992 correspondiente a la

sociedad “Cis Asociados Consultores en Transportes S.A”, que la respectiva Junta de Accionistas

haya acordado su disolución anticipada al 26 de abril de 2022.

ARTÍCULO N°14: SUSCRIPCIÓN Y FIRMA DE LAS PARTES

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, de idéntico tenor y fecha, quedando uno en

poder de la empresa y dos en poder de la Delegación Presidencial de Antofagasta.

RESUELVO:

1. APRUÉBESE contrato suscrito con fecha 14 de junio de 2022, transcrito en el considerando
cuarto de la presente Resolución Exenta.

2. REMÍTASE copia del contrato y del presente acto administrativo a la empresa “Cis Asociados
Consultores en Transportes S.A”, a través de correo electrónico.

3. PUBLÍQUESE en el portal www.mercadopublico.cl.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.
11



Karen Elizabeth Behrens Navarrete
Delegada Presidencial Regional de Antofagasta

23/06/2022

ID DOC : 19595300

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: https://validadoc.interior.gob.cl/
Código Verificación: 9+2aw9SlowktEaBYraCDPw==

YTP/ytp

Distribución:
1. Delegación Presidencial Regional de Antofagasta/Departamento Administración y Finanzas/Unidad de Administración y

Servicios/Oficina de Partes, Archivos y OIRS
2. Andrea Elizabeth Chavez Vergara (Delegación Presidencial Regional de Antofagasta/Departamento Administración y

Finanzas/Unidad de Administración y Servicios)
3. EMPRESA CIS ASOCIADOS CONSULTORES EN TRANSPORTES S.A
4. SRA. MARGARITA VELASQUEZ TAPIA (DIRECTORA DE ESTUDIO)
5. /Delegación Presidencial Regional de Antofagasta/Departamento Administración y Finanzas
6. /Delegación Presidencial Regional de Antofagasta/Departamento Jurídico
7. Vanessa Alejandra Labra Cortes (Delegación Presidencial Regional de Antofagasta/Departamento Administración y Finanzas)

12

https://validadoc.interior.gob.cl/



