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MAT.: AUTORIZA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA 

Y APRUEBA BASES DEL PROYECTO 

“REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA 

SEMAFÓRICA ANTOFAGASTA”, CÓDIGO BIP 

40026420-0. 

 

 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 632 

 

 

ANTOFAGASTA, 05 DE JUlIO DE 2022 

 

 

 

 

VISTO:  

 

Lo dispuesto en el DFL N°1-19.653 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado; DFL 1-19.175 que 

fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175, Orgánica 

Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, indica que el Gobierno Interior de cada 

Región reside en el Delegado Presidencial Regional, quien será el representante natural e inmediato del 

Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción; en la Ley N° 19.886, sobre Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento y su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la Ley 

N°21.395, de Presupuestos para el Sector Público para el año 2022; la Ley N° 21.288 que 

crea el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, su Reglamento contenido en el Decreto 

Supremo de Hacienda, Nº 43, de 14 de diciembre de 2020, el Decreto Supremo N° 19 de 

2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, artículo 1° N° 28; en el Decreto N° 

151 de fecha 03 de febrero de 2022, del Ministerio de Hacienda, que identifica el proyecto 

“Reposición Infraestructura Semafórica Antofagasta” Código BIP 40026420-0, en el 

Programa 54 Unidad Operativa de Control de Tránsito FET - Covid – 19 y Decreto N°153 de 

fecha 03 de febrero de 2022, del Ministerio de Hacienda, que identifica el proyecto 

“Reposición Infraestructura Semafórica Antofagasta” Código BIP 40026420-0, en el 

Programa 04 Unidad Operativa de Control de Tránsito, Servicios dependientes del Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones; la Ley N° 20.730 y Decreto N° 71, ambos del año 

2014, que regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares antes las 

autoridades y funcionarios, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, aplicable a los 

miembros de las Comisiones Evaluadoras ; en la Resolución Exenta N° 2.051, de fecha 22 de 

junio de 2021, de la entonces Intendencia de Antofagasta, actual Delegación Presidencial 

Regional de la Región de Antofagasta y Resolución Exenta N°1.187, de fecha 25 de 

septiembre de 2009, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que aprobaron el 

Convenio de fecha 29 de mayo de 2009, suscrito entre la entonces Intendencia de la Región 

de Antofagasta, actual Delegación Presidencial Regional de la Región de Antofagasta, y el 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; en el Decreto N° 32 de 2008, que Delega 

facultades que indica en el Subsecretario de Transportes del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes, en aras de los principios de eficiencia, 

eficacia y de economía procedimental que rigen el actuar de todo órgano de la 

Administración del Estado, y para el cumplimiento de los fines propios de la Subsecretaría de 

Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, decretándose la delegación 

en el Subsecretario de Transportes, la representación del Fisco para la ejecución de los actos 

y celebración de los contratos necesarios para el cumplimiento de dichos fines; en la 

Resolución N° 1.018/2013 de la Subsecretaría del Interior, que delega atribuciones en 

Intendentes y Gobernadores; Decreto N° 77 de fecha 11 de marzo de 2022, del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública, que nombra Delegados y Delegadas Presidenciales 

Regionales, nombrando, entre otros, a doña Karen Behrens Navarrete como Delegada 

Presidencial Regional de la Región de Antofagasta, del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública; en carta UOCT ANT-2022-092, de 15 de junio de 2022, de la Encargada de la 
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Unidad Operativa de Control de Tránsito Región de Antofagasta; en las Resoluciones Nos. 07, 

de 2019, y Nº16, de 2020, ambas de la Contraloría General de la República, que  fija las 

normas sobre exención del trámite de toma de razón y determina los montos en unidades 

tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos 

a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda; y en las demás normativa 

aplicable. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, con fecha 29 de mayo de 2009, se suscribió entre la ex Intendencia de la Región 

de Antofagasta, hoy Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, y el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones un Convenio cuyo objetivo es desarrollar en forma 

conjunta diferentes iniciativas de inversión destinadas a mejorar y ampliar el Sistema de 

Control de Tránsito de la Región de Antofagasta; dicho convenio fue aprobado mediante 

Resolución Exenta N° 2051, de fecha 22 de junio de 2021, de la entonces Intendencia de 

Antofagasta, actual Delegación Presidencial Regional de la Región de Antofagasta y 

Resolución Exenta N°1187, de fecha 25 de septiembre de 2009, del Ministerio de Transporte 

y Telecomunicaciones. 

 

2. Que, la Ley N° 18.059 y los artículos 93 y 94 del DFL N° 1, de 2007, del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 

la Ley de Tránsito Nº 18.290, y lo dispuesto en los DFL Nº 343, de 1953, y 279, de 1960, 

ambos del Ministerio de Hacienda, y el Decreto N° 78, de 2012, faculta a la Unidad 

Operativa de Control de Tránsito (UOCT), para ser el organismo técnico que apruebe los 

proyectos de semaforización, estudios de justificación de semáforos, pudiendo aprobarlos o 

rechazarlos. 

 

3. Que, mediante Decreto N° 151, de fecha 03 de febrero de 2022, del Ministerio de 

Hacienda, tomado de razón por la Contraloría General de la República con fecha 09 de 

febrero de 2022, se identifica el Proyecto “Reposición Infraestructura Semafórica 

Antofagasta”, Código BIP 40026420-0, en el Programa 54 Unidad Operativa de Control de 

Tránsito FET - Covid - 19, y Decreto N°153, de fecha 03 de febrero de 2022, del Ministerio 

de Hacienda tomado de razón por la Contraloría General de la República, con fecha 22 de 

febrero del 2022, que también identifica el proyecto de ”Reposición Infraestructura 

Semafórica de Antofagasta”, código BIP 40026420-0, para su continuidad en el Programa 04 

Unidad Operativa der Control de Tránsito, Servicios dependientes del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, que se enmarcan en los objetivos del Convenio señalado. 

 

4. Que, consultado el catálogo de Productos y Servicios del portal, 

www.mercadopublico.cl, se concluyó que el servicio requerido no se encuentra disponible a 

través del sistema de Convenio Marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública, de 

conformidad con lo indicado en el formulario “Antecedentes proceso de adquisición o 

contratación de bien o servicio”, por lo que acorde con lo preceptuado en el artículo 9° inciso 

2° del Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios, se hace necesario llamar a una licitación pública para su 

contratación. 

 

5. Que, para dar cumplimiento a los objetivos del convenio señalado en el considerando 

N°1, anterior, se requiere contratar la ejecución del Proyecto identificado en el considerando 

N°7. 
 

6. Que, según lo establecido en la cláusula tercera del Convenio individualizado en el 

primer considerando, señala que para los efectos de la licitación de proyectos, será de 

responsabilidad del Ministerio de Trasportes y Telecomunicaciones, en adelante sólo el 

“Ministerio”, la elaboración de las bases administrativas y técnicas, y para dichos fines,  la 

Unidad Operativa de Control de Tránsito, dependiente de la Subsecretaría de Transportes, 

ambos del “Ministerio”, preparó las Bases de Licitación del proyecto  ”Reposición 

Infraestructura Semafórica de Antofagasta”, código BIP 40026420-0, las que fueron 
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remitidas a esta Delegación Presidencial Regional mediante UOCT-2022-092 de 15 de junio 

de 2022, de dicha repartición. 

 

7. Que, asimismo, debe dejarse constancia que, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 13 ter del mencionado Reglamento de la Ley N° 19.886, aprobado por Decreto 

Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, previo a la confección de las 

presentes Bases se tuvo como antecedente principal, la información contenida en el análisis 

técnico y económico efectuado al proyecto de inversión “REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA 

SEMAFORICA ANTOFAGASTA”, Código BIP 40026420-0, en su presentación al Sistema 

Nacional de Inversiones, que administra el Ministerio de Desarrollo Social, y cuyo indicador 

de resultado para el proceso presupuestario 2022, se encuentra contenido en el Reporte 

Ficha IDI respectivo, de fecha 13 de diciembre de 2021, cuya copia se adjunta al presente 

instrumento. 

 

8. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, ambos 

citados en el Visto, las Bases de Licitación mencionadas en lo precedente observan los 

principios de igualdad y libre concurrencia de los oferentes al llamado que rigen los 

procedimientos concursales, las que cumplen con los requerimientos técnicos y jurídicos, 

para ello  el artículo 10° de la Ley N° 19.886, consagra en el inciso tercero que: “Los 

procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción, de los participantes y de la 

entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen. Las bases serán 

siempre aprobadas previamente por la autoridad competente.” 

 

9. Que, de conformidad a la jurisprudencia administrativa y de acuerdo al principio de 

estricta sujeción a las bases de licitación, consagrado en el artículo 10, inciso tercero, de la 

ley N° 19.886, las cláusulas de éstas deben observarse de modo irrestricto y constituyen la 

fuente principal de los derechos y obligaciones tanto de la Administración como de los 

oponentes, en tanto que el principio de igualdad de los oferentes garantiza la actuación 

imparcial del servicio, para lo cual es imprescindible que las bases establezcan requisitos 

impersonales y de aplicación general (Dictamen CGR N° 62.483, de 2004). A través de los 

mencionados principios se pretende reflejar la legalidad y transparencia que debe primar en 

los contratos de la Administración, de modo que deben respetarse en toda licitación pública, 

sin que puedan admitirse excepciones, salvo la fuerza mayor o el caso fortuito que afecte 

por igual a todos los participantes o que en las bases y sus respectivos contratos se prevean 

situaciones especiales que lo permitan (Dictamen CGR N°s 4.718, de 2000 y 42.701, de 

2008) N° 4.508 de 22-1-2012. 

 

10. Que en virtud de las modificaciones incorporadas al D.F.L. que fija texto refundido, 

coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre 

Gobierno y Administración Regional, modificando la Institucionalidad vigente en el Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública entre otros, indica que el Gobierno Interior de cada Región 

reside en el Delegado Presidencial Regional, quien será el representante natural e inmediato 

del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción. Será nombrado por éste y 

se mantendrá en sus funciones mientras cuente con su confianza. 

 

11. Que, de acuerdo a la normativa vigente, las Bases de Licitación Pública que se 

aprobarán a través del presente acto administrativo, deberá ser publicado en el Sistema de 

Información de Compras y Contratación, sitio web www.mercadopublico.cl.  

 

12. Que, existe disponibilidad presupuestaria para el financiamiento de la referida 

contratación. 

 

 

RESUELVO: 

 

1. AUTORÍCESE el llamado a Licitación Pública para la ejecución del Proyecto 

“Reposición Infraestructura Semafórica Antofagasta”, Código BIP 40026420-0. 

 

2. APRUÉBANSE las Bases Técnicas, Bases Administrativas, Anexos 1 al 10, y 

Formulario 1, las que son del siguiente tenor:  
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BASES DE LICITACIÓN DEL PROYECTO 

 

“REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA SEMAFÓRICA ANTOFAGASTA” CODIGO BIP 

40026420-0 

 

DEFINICIONES 

 

 

Para los efectos de una correcta interpretación y aplicación de las Bases, se dará a los 

términos que a continuación se indican el significado que para cada uno de ellos se establece 

en este artículo. 

 

1. Bases Administrativas: Documentos aprobados por la autoridad competente que 

contienen, de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de 

consultas y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación, 

modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás aspectos 

administrativos del Proceso de Compras. 

 

2. Bases Técnicas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen, 

de manera general y/o particular, las especificaciones, descripciones, requisitos y demás 

características del bien o servicio a contratar. 

 

3. Contratante: La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta que tendrá a su 

cargo, en virtud del Convenio que más adelante se indica, la aprobación de Bases 

Administrativas y Técnicas, el llamado a Propuesta, su adjudicación, la celebración del 

contrato, y los pagos  a los contratistas, en los términos establecidos en la cláusula 

sexta del Convenio suscrito con fecha 29 de mayo de 2009, entre la ex Intendencia de 

la Región de Antofagasta, hoy Delegación Presidencial regional de Antofagasta, y el 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

 

4. Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a las Entidades Licitantes, por 

efectos de adjudicarse una licitación Pública en virtud de las condiciones que establece  

la Ley  N° 19.886  y modificaciones posteriores y su Reglamento 

 

5.  Contrato: Es el instrumento que suscribe la Delegación Presidencial Regional de 

Antofagasta y el Contratista, en el que forman parte el conjunto de documentos que se 

enumeran en las Bases de Licitación, debidamente sancionado por acto administrativo, 

dictado por la autoridad competente y tramitado por la Contraloría General de la 

Republica, si fuera procedente de acuerdo a la normativa del Ente de Control, sobre la 

materia. 

 

6. Dirección del Proyecto: El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en virtud 

del Convenio citado, en su numeral cuarto, menciona que tendrá a su cargo, durante el 

desarrollo del proyecto la coordinación y supervisión técnica de todas las labores y 

tareas que se realicen. Será igualmente responsabilidad del Ministerio el financiamiento 

del proyecto y la visación de los Estados de Pago. 

 

7. Director(a) de Proyecto: El Ministerio, se constituye en la Dirección del Proyecto,  y 

en virtud de lo anterior, representará en el ejercicio de las tareas que le competan a la 

Delegación Presidencial de la Región de Antofagasta. Para tal efecto, el Ministerio a 

través de la Subsecretaría de Transportes, designará mediante acto administrativo, a 

un(a) funcionario(a) público(a), con responsabilidad administrativa, quien será el/la 

Director(a) de Proyecto. 

 

8. Entidades: Se entenderá por entidades a los órganos y servicios indicados en el 

artículo 1° del DFL 1/19653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 
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Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, salvo las 

empresas públicas creadas por ley y demás casos que la ley señale. 

 

9. Licitación o Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter concursal 

mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los 

interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre 

las cuales se seleccionará y aceptará la más conveniente. 

 

10. Ítems: Cada una de las partidas específicas de los servicios, bienes y obras que 

conforman el proyecto a contratar, a las que se asocia la cantidad requerida y el precio 

unitario respectivo. 

 

11. Ítems Nuevos: Los ítems que se incorporen o agreguen al contrato mediante el 

procedimiento establecido en Las Bases Administrativas, para llevarlo a mejor término. 

 

12. Libro de Obras: Libro de propiedad fiscal en el que se registrarán todas las 

anotaciones que necesiten realizar tanto el Director(a) de Proyecto como el Contratista. 

En él deberán constar las notas que generen Órdenes de Trabajo, observaciones 

realizadas por la inspección técnica, incumplimientos detectados afectos a sanciones, 

así como cualquier otra anotación señalada en las presentes Bases.  

 

13. Obras Nuevas o Extraordinarias: Las obras que se incorporen o agreguen al 

proyecto para llevar a mejor término la obra contratada, pero cuyas características sean 

diferentes a las especificadas en los antecedentes que sirven de base al contrato. 

 

14. Orden de Trabajo: Documento extendido por el Director(a) de Proyecto para ordenar 

al contratista la ejecución de una o varias tareas en el marco de la ejecución del 

contrato. 

 

15. Proponente u Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Licitación, 

presentando una oferta o cotización. 

 

16. Propuesta: La oferta técnica y financiera presentada por un proponente en la presente 

licitación, la que deberá ajustarse a los requisitos establecidos en las Bases de 

Licitación. 

 

17. Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las 

mismas, que puedan proporcionar bienes y/o servicios a las Entidades. 

 

18. Proveedor inscrito: Proveedor que se encuentra inscrito en alguna de las categorías 

del Registro de Proveedores. 

 

19. Recepción Provisoria Parcial: Corresponde al momento en que el Director(a) de 

Proyecto recepcione las obras encargadas por cada intersección semaforizada que sea 

intervenida por el proyecto. 

 

20. Recepción Provisional del Proyecto: Corresponde a la recepción que será efectuada 

por el Director(a) de Proyecto que tendrá por objeto verificar el fiel cumplimiento de las 

especificaciones técnicas del Contrato, finalizada la ejecución del proyecto. 

 

21. Recepción Definitiva del Proyecto: Corresponde a la recepción que realiza el 

Director(a) de proyecto y otros funcionarios designados por acto administrativo, a los 

sistemas, equipos y materiales suministrados y las obras ejecutadas por el proyecto, con 

al menos 60 días hábiles antes del término de la garantía por el buen funcionamiento de 

los equipos contra fallas de fabricación y diseño, y por la buena calidad de las obras 

ejecutadas y materiales suministrados.  

 

22. Registro de Proveedores: Registro de Proveedores de Mercado Público, a cargo de la 

Dirección de Compras y Contratación Pública, de conformidad a lo prescrito por la Ley 

de Compras. 
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23. Sistema de Información: Sistema de información de compras y contratación pública y 

de otros medios para la compra y contratación pública y de otros medios para la compra 

y contratación electrónica de las Entidades, administrado y licitado por la Dirección de 

Compras y compuesto por software, hardware e infraestructura electrónica, de 

comunicaciones y soporte que permite efectuar los Procesos de Compra. 

 

24.  Vigencia del Contrato: Plazo del contrato el que se contará a partir de la fecha en que 

se notifique al Contratista de la total tramitación del instrumento administrativo que 

apruebe el contrato por el Sistema de Información. 

 

25. Formulario 1: Se designa con el término de Formulario 1 a aquella plantilla en que 

debe estar contenida la oferta económica, y que contiene los espacios para ello, los 

cuales están destinados para ser rellenados con un propósito específico, en este caso 

proponer la propuesta económica de la Propuesta Pública. El formato numérico deberá 

considerar cuatro decimales. Para la separación decimal se debe utilizar la coma (“,”), 

mientras que el separador de miles debe ser con punto (“.”) 

 

26. Anexos: Es información o antecedentes solicitados que deben ser presentados por los 

oferentes al momento de ofertar o de contratar según sea al caso, que se suelen incluir 

al final de las Bases de Licitación, y que aporta datos requeridos por la entidad licitante. 

Los Anexos contienen información relevante sobre aspectos referidos al oferente y al 

proceso de licitación, a los criterios de evaluación, los cuales forman parte de las Bases. 

 

25. Monto máximo disponible: El monto máximo previsto para la presente contratación. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta llama a Propuesta Pública para la 

ejecución del Proyecto “Reposición Infraestructura Semafórica Antofagasta”, 

código BIP 40026420-0, en adelante el Proyecto, el que contempla principalmente 

mejorar infraestructura existente en 99 cruces semaforizados de la ciudad de 

Antofagasta, permitiendo con ello implementar medidas de gestión de tránsito más 

eficientes para los distintos usuarios del sistema de transporte urbano. 

 

En este documento se plantean los requisitos técnicos y administrativos que regirán 

el proceso de licitación y las obligaciones que serán exigidas al proponente 

seleccionado en el desarrollo del Proyecto. 

 

El sistema de contrato en el proyecto será a serie de precios unitarios y con estados 

de pago mensuales. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que para 

todos los efectos de la presente licitación será responsable de la coordinación y 

supervisión técnica de todas las labores y tareas que se realicen en el proyecto, 

designará a un profesional ingeniero en calidad de Director(a) de Proyecto. Dicha 

representación consta en Convenio suscrito entre la ex Intendencia de la Región de 

Antofagasta, hoy Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, y el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones (MTT) de fecha 29 de abril de 2009 y aprobado por 

Resolución del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones N° 1187, de 25 de 

septiembre de 2009. 

 

El proponente que resulte adjudicatario de esta licitación se denominará, en lo 

sucesivo, el Contratista. 

 

Para el estudio y preparación de la oferta a ser presentada, los Proponentes deberán 

considerar los siguientes antecedentes que para todos los efectos forman parte 

integrante de las presentes Bases de Licitación: 

 

a) Bases Técnicas y Administrativas de la Licitación, Anexos y Formulario 1. 
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b) Anexo 1: “Cartas Compromiso”. 

 

c) Anexo 2: “Declaración Jurada Personal a Honorarios”. 

 

d) Anexo 3: “Declaración Jurada de Ausencia de Inhabilidades e 

Incompatibilidades” (personas jurídicas y naturales). 

 

e) Anexo 4: “Certificado Tipo Experiencia Laboral de Integrantes del Equipo de 

Trabajo”. 

 

f) Anexo 5: “Listado de proyectos ejecutados por el Proponente”. 

 

g) Anexo 6: “Declaración jurada simple saldos insolutos de remuneraciones o 

cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con 

trabajadores contratados en los últimos dos años.”  

 

h) Anexo 7: Formulario de Presentación de Oferta. 

 

i) Anexo 8: Declaración Jurada de Socios o Accionistas Principales. 

 

j) Anexo 9: Declaración Jurada de Cumplimiento Contractual con Órganos de la 

Administración del Estado (personas jurídicas y naturales). 

 

k) Anexo 10: Detalle General de Tareas a Realizar por Cruces. 

 

l) Formulario 1: “Formulario Propuesta Económica”. 

 

m) Planos de Proyectos de Semaforización con obras a ejecutar en cada una de 

las intersecciones.  

 

n) Las respuestas a eventuales consultas y posibles aclaraciones. 

 

Manuales, Especificaciones Técnicas, Normas y Reglamentos de uso 

obligatorio: 

 

o) “Especificaciones Técnicas para la Instalación de Semáforos”, Unidad 

Operativa de Control de Tránsito (documento del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, disponible en www.transporteinforma.cl). 

 

p) “Especificaciones Técnicas de Controladores de Tráfico” y sus Anexos, Unidad 

Operativa de Control de Tránsito (documento del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, disponible en www.transporteinforma.cl). 

 

q) “Especificaciones Técnicas de Módulos de Señales de LED”, Unidad Operativa 

de Control de Tránsito (documento del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, disponible en www. transporteinforma.cl). 

 

r) “Manual de Señalización de Tránsito”, Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, versión vigente al momento del llamado a licitación 

(disponible en www.conaset.cl). 

 

s) Manual Mantenimiento de Semáforos y Actualización de Programaciones”, 

Unidad Operativa de Control de Tránsito (documento del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, disponible en www. transporteinforma.cl).  

 

t) “Manual y de Evaluación Social de Proyectos de Vialidad Urbana”, Programa de 

Vialidad de Transporte Urbano, Sectra, MESPIVU 2013 (documento Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones, disponible en www.sectra.cl). 

 

http://www.transporteinforma.cl/
http://www.transporteinforma.cl/
http://www.uoct.cl/
http://www.conaset.cl/
http://www.sectra.cl/


 

LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO “REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA ANTOFAGASTA”, CÓDIGO 

BIP 40026420-0, Delegación Presidencial Regional de Antofagasta.  Página 8 
 

u) “Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación”, 

versión 2008, División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo, Publicación N° 332, octubre 2008, Santiago, Chile, 

CDU: 625.712 (disponible en www.minvu.cl). 

 

v) Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones. D.F.L. N° 

458/75 MINVU y sus modificaciones.  

 

w) Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, DS N° 47 MINVU 1992 y 

sus modificaciones. 

 

x) Reglamento para instalaciones y obras de pavimentación de los servicios 

correspondientes. 

 

y) Circulares DDU SEREMI MINVU.  

 

z) Normas del Fabricante en el empleo de materiales.  

 

aa) Ley Nº 19.300 de Bases del Medio Ambiente y sus modificaciones. 

 

bb) Todo Reglamento o Norma que se aplique a la construcción de este tipo de 

proyectos.  

 

cc) NCh 170.0f 1985, Hormigón - Requisitos generales, Instituto Nacional de 

Normalización, Chile.  

 

dd) SERVIU, MINVU, Reglamento sobre Construcción y Reposición de Pavimentos. 

 

ee) Políticas de Seguridad de la Información”, Subsecretaría de Transportes 

(disponible en www.mtt.gob.cl/otros-documentos-de-interes).  

 

ff) Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, D.S. N°50 Accesibilidad 

Universal del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 

1.1 NORMATIVA APLICABLE: 

 

La presente licitación y el contrato se regirán por la Ley N° 19.886 sobre Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y el Decreto Supremo N° 250 

del año 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la citada ley 

y sus modificaciones posteriores, en lo que le sea aplicable y estas Bases, que se 

encuentran conformadas por Bases Técnicas, Bases Administrativas, además de sus 

correspondientes Anexos, y el Formulario 1 (Formulario de la propuesta económica) y 

Manuales de uso Obligatorio, y demás normativa que le sea aplicable. 

 

Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de 

aquellas, las normas del Derecho Privado, como la normativa citada en el punto 1 

parte final de las presentes Bases, de conformidad al artículo 1° de la Ley N°19.886. 

 

Los antecedentes referidos en el punto 1 se entenderán formar parte integrante del 

Contrato, por lo que el Contratista estará obligado a dar cabal cumplimiento a todos 

ellos. 

 

Las presentes bases son obligatorias para los que participen en la Licitación, 

entendiéndose que son aceptadas, sin condición alguna, por el sólo hecho de 

presentar una Oferta. En caso que el oferente incluya cualquier condición, requisito, 

estipulación, restricción, término o cláusula, que no guarde relación alguna con el 

pliego de las condiciones en las Bases de Licitación, se tendrán por no escritas y 

deberán ser declaradas inadmisibles. 

 

http://www.minvu.cl)/
http://www.mtt.gob.cl/otros
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La normativa y documentos señalados anteriormente forman parte integrante de la 

presente licitación, junto a los siguientes antecedentes: 

 

 Las eventuales consultas a las Bases formuladas por los participantes y las 

respectivas respuestas evacuadas por la Delegación Presidencial Regional de 

Antofagasta. 

 Las posibles aclaraciones y modificaciones que se efectúen a las Bases de 

iniciativa de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta. 

 Las ofertas técnicas y ofertas económicas de los proponentes. 

 Los antecedentes solicitados a cada postulante en la etapa prevista para el 

efecto. 

 y cualquier otro antecedente que se solicite al momento de contratar. 

 

1.2 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER DISCREPANCIAS 

 
Se deja constancia que se considerará el principio de preeminencia de las Bases, 

como marco básico de la presente licitación y del contrato resultante. En la 

eventualidad que durante el curso del proyecto se produjeran discrepancias en cuanto 

a lo previsto en los diversos documentos que rigen la ejecución del contrato, la 

controversia se resolverá de acuerdo a lo que al respecto dispongan tales 

antecedentes, de acuerdo al siguiente orden de prelación: 

 

1.   Bases Técnicas y Administrativas del Proyecto, incluyendo los Anexos 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y Formulario 1, incluidas las eventuales consultas, 

respuestas y aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las Bases 

Administrativas. 

 

2. El contrato respectivo. 

 

3.  Oferta Técnica y Económica del Contratista. 

 

Manuales, Especificaciones Técnicas, Normas y Reglamentos de uso obligatorio: 

 

4. “Especificaciones Técnicas para la Instalación de Semáforos”, Unidad 

Operativa de Control de Tránsito. 

 

5.   “Especificaciones Técnicas de Controladores de Tráfico” y sus Anexos, Unidad 

Operativa de Control de Tránsito. 

 

6. “Especificaciones Técnicas de Módulos de Señales de LED”, Unidad Operativa 

de Control de Tránsito. 

 

7. “Manual de Señalización de Tránsito”, Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones. 

 

8. “Manual Mantenimiento de Semáforos y Actualización de Programaciones”, 

Unidad Operativa de Control de Tránsito. 

 

9. “Manual de Evaluación Social de Proyectos de Vialidad Urbana”, Programa de 

Vialidad de Transporte Urbano, Sectra, MESPIVU 2013. 

 

10. “Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación”, 

versión 2008, División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo, Publicación N° 332, octubre 2008, Santiago, Chile, 

CDU: 625.712. 

  

11. Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones. D.F.L. N° 

458/75 MINVU y sus modificaciones.  
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12. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, DS N° 47 MINVU 1992 y 

sus modificaciones. 

 

13. Reglamento para instalaciones y obras de pavimentación de los servicios 

correspondientes. 

 

14.  Circulares DDU SEREMI MINVU.  

 

15.  Normas del Fabricante en el empleo de materiales.  

 

16. Ley Nº 19.300 de Bases del Medio Ambiente y sus modificaciones. 

 

17. Todo Reglamento o Norma que se aplique a la construcción de este tipo de 

proyectos.  

 

18. NCh 170.0f 1985, Hormigón - Requisitos generales, Instituto Nacional de 

Normalización, Chile.  

 

19. SERVIU, MINVU, Reglamento sobre Construcción y Reposición de Pavimentos.  

 

Todos los documentos antes mencionados formarán un todo integrado y se complementan 

recíprocamente, en forma tal que se considerará parte del contrato cualquiera obligación o 

servicio, que aparezca en uno u otro de los documentos señalados. 

 

1.3 DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN 

 

El objetivo del presente proyecto es continuar implementando medidas de gestión de 

tránsito con el fin de optimizar la utilización de la infraestructura existente y superar 

situaciones de inseguridad, todo lo cual contribuirá también a una mejor gestión en 

la operación del sistema de control de tránsito de la ciudad de Antofagasta. 
 
 

2. BASES TÉCNICAS 

 

2.1 ANTECEDENTES GENERALES 

 

El sistema de control de tránsito de Antofagasta fue inicialmente implementado el 

año 2004 como parte del proyecto “Gestión de Tránsito Zona Céntrica Antofagasta”, 

el cual consideró la conexión de 42 cruces al sistema centralizado de tránsito, junto 

con la instalación de 4 cámaras de televisión y 6 estaciones de conteo vehicular. En el 

año 2007 se ejecutó el proyecto “Mejoramiento Gestión de Tránsito SCAT Antofagasta 

II Etapa”, que contempló la conexión de otros 46 cruces al sistema centralizado y la 

integración de una nueva cámara de televisión. A partir de esa fecha se han 

ejecutado sucesivamente diferentes proyectos de ampliación del sistema de control. 

 

A partir del año 2008, todos los Centros de Control de Tránsito de regiones, que 

administran y operan sistemas de control de tránsito, pasaron a formar parte de un 

Programa Nacional denominado Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), 

dependiente de la Subsecretaría de Transportes.  

 

La Unidad Operativa de Control de Tránsito de la Región de Antofagasta tiene entre 

sus funciones principales la de optimizar las condiciones de circulación en las 

principales ciudades de la región. Para cumplir con este objetivo la UOCT de 

Antofagasta controla, monitorea y opera diversos sistemas, entre ellos el sistema de 

control de tránsito, que permite gestionar en tiempo real los tiempos de cada uno de 

los semáforos integrados al sistema. 

 

El Sistema de Control de Área de Tránsito (SCAT) para la Región de Antofagasta, 

denominado SCAT Antofagasta (SCAT-ANT), administrado por la Unidad Operativa de 

Control de Tránsito, dependiente de la Subsecretaria de Transportes, controla y 



 

LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO “REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA ANTOFAGASTA”, CÓDIGO 

BIP 40026420-0, Delegación Presidencial Regional de Antofagasta.  Página 11 
 

monitorea actualmente un total de 183 intersecciones semaforizadas de la Región de 

Antofagasta. Está previsto que, en el marco de diferentes proyectos, el sistema SCAT-

ANT extienda su cobertura e integre nuevos semáforos al centro de control, en 

principio a toda la ciudad de Antofagasta y parte de la ciudad de Calama, así como a 

otras comunas de la Región de Antofagasta. 

 

Con recursos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta 

(Serviu) se repararon las instalaciones de semáforos de las principales intersecciones 

de la ciudad de Antofagasta, dejando dichas intersecciones operativas. Sin embargo, 

debido a que el estallido social se mantuvo en el tiempo y los daños a las 

instalaciones de los semáforos fueron constantes, se priorizó la operatividad, esto 

significa que los cruces se encendieron bajo condiciones mínimas con la cantidad de 

elementos que permitiera otorgar al menos regulación a los usuarios con el mínimo 

de lámparas de semáforos funcionando. 

 

Producto que la ciudad de Antofagasta experimentó un estado de excepción y, pasada 

la contingencia, resulta entonces necesario reparar las intersecciones semaforizadas 

afectadas por el estallido social, en su totalidad. Para ello, se debe complementar las 

instalaciones de semáforos mediante la implementación de elementos faltantes y/o 

reparar aquellos que se encuentren dañados, para mejorar las condiciones operativas 

de los semáforos y permitir una movilidad más segura a las personas en la ciudad, 

evitando accidentes por las malas condiciones de operación de los semáforos. 

 

La presentación del siguiente documento describe los alcances del proyecto 

“Reposición Infraestructura Semafórica Antofagasta” que tiene por objeto proveer a la 

ciudad de Antofagasta de la reconstrucción de las instalaciones de semáforos que 

fueron afectados durante el período del estallido social que experimentó el país. Con 

ello, se mitigará la falta de elementos en las instalaciones de semáforos y la 

operación deficiente de algunos de ellos. 

 

Actualmente, nuestro país convive con una pandemia producto del Covid-19, que 

para evitar la propagación de este peligroso virus, se han tenido que ejecutar 

distintos proyectos tendientes a favorecer el distanciamiento social, como cierres de 

calles y ensanches de acera ocupando la vialidad existente. Producto del cambio de 

uso que tienen las vías en la ciudad de Antofagasta, los semáforos deben adaptarse a 

esas nuevas condiciones de flujo y modificar sus programaciones para enfrentar la 

alta demanda vehicular y peatonal, razón por la cual este proyecto adquiere también 

el carácter de relevante en el marco del plan de desconfinamiento que ha ido 

experimentando la ciudad. 

 

De esta manera, será posible poder realizar una gestión de tráfico más efectiva y 

generar beneficios asociados a menores tiempos de viaje y reducción de costos 

operacionales para los distintos usuarios del sistema de transporte urbano. Por ello, 

es necesario optimizar la utilización de la infraestructura existente, a través de la 

normalización de los semáforos que operan en condiciones ineficientes. 

 

 

2.2 OBJETIVO 

 

El objetivo general del proyecto apunta a optimizar el desplazamiento de los usuarios 

de la red vial de la ciudad de Antofagasta, a través de la normalización y reposición 

de la infraestructura dañada para 99 intersecciones semaforizadas, mediante el 

reemplazo de los controladores de tráfico fuera de norma, la implementación de 

programaciones actualizadas, instalación y habilitación de unidades de comunicación, 

que permita la integración de ellos al sistema de control de tránsito de la Región de 

Antofagasta. La normalización de los semáforos permitirá proveer lo siguiente: 

 

 Mayor seguridad de las intersecciones (por mayor visibilidad y reducción de tasas 

de falla de semáforos) 
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 Menor consumo energético (por utilización de lámparas de Led); 

 

 Facilidad para implementar programaciones de semáforos variables, dependiendo 

del comportamiento vehicular en cada época del año, del día y la hora; 

 

 Un adecuado sincronismo y coordinación entre los dispositivos; 

 

 Operación remota desde el centro de control de tránsito de la UOCT regional de 

Antofagasta, que permitirá realizar una gestión de tránsito más eficiente. 

 

 

2.3 ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO REGIONAL Y DE LA 

RED DE COMUNICACIONES 

 

El sistema de control de tránsito de la Región de Antofagasta es un sistema 

centralizado, con enlaces de comunicación propios, que permiten conectar coordinar, 

supervisar y monitorear remotamente la operación de gran parte de los semáforos de 

las ciudades de Antofagasta, y parte de la ciudad de Calama. El sistema de control 

opera en tiempo real, transmitiendo segundo a segundo instrucciones a cada uno de 

los controladores de semáforo, y a su vez, recibiendo información de la operación de 

cada uno de ellos. El sistema de control de tránsito de Antofagasta es un sistema 

centralizado que permite coordinar, supervisar y monitorear los semáforos conectados 

a él. 

 

 El software del sistema de control de tránsito de la UOCT de la Región de Antofagasta 

corresponde al denominado HERMES, el cual está diseñado para operar bajo la 

modalidad de tiempos fijos y en control adaptativo. El sistema HERMES se encuentra 

centralizado en un servidor principal, lo cual permite hoy en día monitorear en línea 

el funcionamiento de todos los semáforos integrados; detectar fallas en los 

controladores, cortes de energía de los semáforos; preparar planes y cambiar los 

repartos  de  tiempos  de las intersecciones semaforizadas conectadas al sistema, de 

acuerdo con el comportamiento de los flujos vehiculares en los distintos períodos de 

cada día y para diferentes estacionalidades (época normal, vacaciones, fines de 

semana largos y otros días especiales). 

  

 La infraestructura  del sistema de control de tránsito consiste en un servidor principal 

con su respaldo que ejecuta el sistema HERMES, además de un servidor secundario 

de respaldo que recibe y envía la información a las 167 intersecciones semaforizadas 

conectadas, equivalente aproximadamente al 69% de los semáforos instalados en 

Antofagasta.  

 

 El sistema de control presenta las siguientes funcionalidades básicas: 

 

 Sincronización remota y automática de los controladores y sus relojes 

 Supervisión del funcionamiento de los equipos internos y externos (controladores, 

detectores, etc.) 

 Facilidad de intervención del operador 

 Selección de planes fijos preestablecidos 

 Selección de planes de tiempos variables 

 Suministro de información de intensidad y ocupación vehicular. 

 Almacenamiento y manejo de la base de datos de todo el sistema  

 Conteos automáticos de tráfico donde existan estaciones de conteo 

 

El centro de control de tránsito de la Región de Antofagasta cuenta con dispositivos 

que hacen factible la concentración de comunicaciones de distintos dispositivos 

inteligentes de transporte (Intelligent Transport Systems - ITS), tales como circuito 

cerrado de televisión (CCTV), controladores de semáforo y sistema adaptativo. 

Actualmente ya se encuentra ejecutado el proyecto “Mejoramiento Gestión de 

Tránsito, Componente Scat. Calama” con puntos de concentración de comunicaciones 

desde donde cada uno de ellos requiere un servicio de enlace IP dedicado, el cual 
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además se encuentra configurado con un ancho de banda de acuerdo a la cantidad de 

VLAN’s y dispositivos que soportan.  

 

Para la operación del sistema de control de tránsito existe una infraestructura de 

redes de datos propia que posibilita la conexión de todos sus componentes y para lo 

cual son necesarios una serie de dispositivos como switches, routers, servidores de 

pruebas de enlace, cables, racks y accesorios, entre otros. 

 

En el caso de los enlaces de comunicaciones con los semáforos, se han implementado 

soluciones de enlace con topología en forma de estrella con cables telefónicos 

multipares de 24 AWG, llegando a cada unidad de comunicación con al menos 2 

pares. También se han implementado soluciones alternativas para comunicar algunas 

intersecciones con el sistema de control por medio de cables de instrumentación. 

Cabe precisar que las comunicaciones para las cámaras de CCTV ubicados en 

distintos puntos estratégicos de la ciudad se realiza a través de fibra óptica. 

  

 

2.4  TAREAS A REALIZAR 

 
Como parte del proyecto “Reposición Infraestructura Semafórica Antofagasta”, 

se ha considerado la normalización y reposición de diversos elementos dañados como 

postes y lámparas de semáforos, los cuales forman parte de la infraestructura de las 

instalaciones semafóricas, además, de la reposición de elementos faltantes de modo 

de mitigar las condiciones deficientes de operación de algunos de los semáforos en la 

ciudad de Antofagasta. Además, se considera el reemplazo de controladores de 

tráfico fuera de norma, la implementación de programaciones actualizadas, 

instalación y habilitación de unidades de comunicación en las intersecciones que 

carecen de estas, con el objeto de integrarlas al Sistema de Control de Tránsito de la 

Región de Antofagasta. 

 

Las obras de semaforización que se ejecutarán en las intersecciones de la ciudad de 

Antofagasta, así como los equipos y materiales empleados en ellas, deberán cumplir 

con las disposiciones generales y normativas específicas, como por ejemplo:  

 

 Normas y Reglamentos vigentes para instalaciones eléctricas, de la Subsecretaria 

de Electricidad y Combustibles (SEC). 

 

 Reglamentos, normas y/u ordenanzas locales de Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, SERVIU y/o Municipales que digan relación con gestión de 

tránsito y con la ocupación transitoria del espacio público por trabajos, rupturas 

y/o reposiciones de pavimentos. 

 

 Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones. 

 

 Especificaciones Técnicas para la Instalación de Semáforos de la UOCT, 

Especificaciones Técnicas de Controladores de Tráfico de la UOCT, 

Especificaciones Técnicas de Módulos de Señales de Led de la UOCT. 

 

 Instructivo para el Procedimiento de Inspección de Obras de Semaforización, 

aprobado por medio de Resolución Exenta N°2088, del 28 de julio de 2017, y su 

modificación aprobada por medio de Resolución Exenta N° 517/2021, del 16 de 

febrero del 2021, ambas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

 

A continuación, se presenta el listado de intersecciones semaforizadas que serán 

repuestas y normalizadas sus instalaciones, con el objeto de mejorar las condiciones 

de seguridad que ellas representan para los usuarios:  
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Tabla N°1: Listado cruces a Intervenir 

N° Intersección 

1 Washington - Uribe 

2 Balmaceda - 21 Mayo 

3 San Martin - Uribe 

4 Prat - Latorre 

5 Latorre - Maipú 

6 Latorre - Uribe 

7 Latorre - Orella 

8 Condell - Uribe 

9 Condell - Maipú 

10 Baquedano - Condell 

11 Prat - Condell 

12 Condell - Bolívar 

13 Condell - Serrano 

14 Matta - sucre 

15 Sucre - Ossa 

16 Argentina - Sucre 

17 14 Febrero - Baquedano 

18 Ossa - Baquedano 

19 Matta - Baquedano 

20 Ossa - Maipú 

21 14 Febrero- Maipú 

22 Matta - Maipú 

23 Ossa - Uribe 

24 14 Febrero - Uribe 

25 Argentina - Maipú 

26 Argentina - Baquedano 

27 14 Febrero - Prat 

28 Ossa - Prat 

29 Matta - Uribe 

30 Matta - Orella 

31 Ossa - Orella 

32 14 Febrero - Orella 

33 Argentina -21 Mayo 

34 Esmeralda - 21 mayo 

35 14 Febrero - 21 mayo 

36 Ossa - 21 Mayo 

37 Matta - Copiapó 
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38 Ossa - Coquimbo 

39 Ossa - Copiapó 

40 Argentina - Velásquez 

41 Argentina - Poupin 

42 Argentina - Imilac 

43 Angamos - Talca 

44 S. Reyes – O’Higgins 

45 Grecia - Reyes 

46 Bonilla - Irarrázaval 

47 Irarrázaval - Oriental 

48 Bonilla - P. Cortes 

49 Bonilla – Puerto Natales 

50 Rendic - Independencia 

51 Edmundo Pérez Zujovic - V. Jara 

52 V. Jara - Iquique 

53 Iquique - Zenteno 

54 Allende - Rendic 

55 Rendic - Riquelme 

56 Iquique - Buenos Aires 

57 Rendic - Montt 

58 Sabella - 21 mayo 

59 Bonilla - Sicilia 

60 Hurtado - 2 Oriente 

61 S.Allende - Sarmiento 

62 Paraguay - Cavada 

63 S.Allende - Cavada 

64 S.Allende - Iquique 

65 Iquique - Quito 

66 Huamachuco - Bolívar 

67 Huamachuco - Orione 

68 Orione - Bonilla 

69 APC - Bonilla 

70 Huamachuco - APC 

71 Edmundo Pérez Zujovic - Ausonia 

72 Edmundo Pérez Zujovic - Cavancha 

73 Morla - Bandera 

74 Valdivia - Lima 

75 Pedro Aguirre Cerda - N.Tirado 

76 Bonilla – Ignacio C. Pinto 

77 Bonilla - JM Salamanca 
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78 Saav - Huamachuco 

79 Pedro Aguirre Cerda - Caparrosa 

80 Rendic - Radomiro Tomic 

81 S.Allende- Edmundo Pérez Zujovic 

82 Edmundo Pérez Zujovic - Los Pimientos 

83 Pedro Aguirre Cerda - Pisagua 

84 Rendic – Víctor Jara 

85 Golondrina-Juan Bolívar 

86 Balmaceda - Uribe 

87 Argentina - D.Gana 

88 Argentina - H. Ávila 

89 Guzmán - Col Rendic 

90 Grecia - Toro 

91 Huamachuco - Neruda 

92 Leones - Rancagua 

93 Bonilla - Tirado 

94 Bonilla - Bolívar 

95 Bonilla - María Elena 

96 Argentina - Copiapó 

97 Argentina - Hospital 

98 Orchard - Ávila 

99 Argentina - Uribe 

 

Las tareas deberán ser realizadas a petición expresa del Director(a) de Proyecto, las 

cuales se solicitarán mediante las respectivas órdenes de trabajo.   

 

 

2.4.1 Suministro e Instalación de Elementos de Semaforización  

 
El Contratista deberá considerar el suministro e instalación de equipos de semáforos 

y además ejecutar las obras que sean necesarias, considerando que los planos para 

las intersecciones semaforizadas son proyectos que ya se encuentran aprobados por 

la UOCT. Estos planos aprobados se adjuntan entre los antecedentes de la presente 

Licitación. 

 

Los ítems a considerar se detallan en el punto 1 “Suministro de Elementos de 

Semaforización y Elementos Asociados” del Formulario 1. Ellos se refieren a la 

provisión de botoneras, cajas de empalmes, controladores, cables de conexión, 

lámparas de semáforo, placas de respaldo, postes de semáforos, soportes, módulos 

de leds para cabezales existentes, y otros referidos en el mismo punto 1 del 

Formulario 1. 

 

2.4.1.1 Provisión e Instalación de Elementos de Semáforos 

 

Para la provisión e instalación de elementos de semáforos del presente proyecto, se 

deberá considerar lo siguiente: 
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a) Todos los elementos de semaforización a ser suministrados e instalados deben 

cumplir con las “Especificaciones Técnicas para la Instalación de Semáforos” de la 

Unidad Operativa de Control de Tránsito (www.transporteinforma.cl). 

 

b) Los cabezales que se suministren deberán ser nuevos, modulares, con placa de 

respaldo en policarbonato, en dimensiones y colores indicados por el Manual de 

Señalización (www.transporteinforma.cl). El tipo de cabezales a suministrar e 

instalar serán los indicados en planos de proyecto, todos ellos con ópticas de LED 

y que cumplan las Especificaciones Técnicas de Módulos de Señales de Led de la 

UOCT, además deberán contar con certificado de homologación vigente al 

momento de presentar la oferta y al momento de ser instalados. 

 

c) Las Botoneras a ser suministradas deben ser nuevas, con iluminación tipo led, y 

contar con su respectivo certificado de homologación vigente (otorgado por la 

Unidad Operativa de Control de Tránsito) el cual se debe adjuntar entre los 

antecedentes al momento de presentar la oferta y al momento de ser instaladas, 

cumpliendo además con las Especificaciones Técnicas para la Instalación de 

Semáforos de la UOCT. 

 

d) Se deberá suministrar, instalar y poner en marcha controladores nuevos, los que 

deberán contar con certificado de homologación vigente (otorgado por la Unidad 

Operativa de Control de Tránsito) el cual se debe adjuntar entre los antecedentes 

al momento de presentar la oferta y al momento de ser instalados, además de 

cumplir con las Especificaciones Técnicas para Controladores de Tráfico emitido 

por la UOCT. 

 

e) El Oferente deberá indicar en su propuesta que se dispondrá en el país de la 

facilidad de reconfiguración de las EPROM (memoria no volátil) de los 

controladores que se provean, tanto para la grabación de nuevas programaciones 

y como para la realización de cambios de configuración y diseño de fases en la 

intersección, mediante la certificación de disponibilidad y presentación de 

documentación técnica de los equipos y software necesarios.  

 

f) Se deberá contemplar que los tiempos de puesta en marcha para configurar la 

EPROM serán facilitados por el Director(a) de Proyecto. En caso que se requiera, 

mediante la correspondiente orden de trabajo, será solicitada la tarea de sintonía 

fina y la grabación de los nuevos tiempos resultantes en la memoria Eprom 

 

g) Los materiales de semáforos que sean retirados deberán ser entregados en las 

bodegas de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, con guía de despacho. El 

Oferente debe contemplar la tramitación de esta gestión a su entero costo y 

cargo. 

 

 Se exige respecto a los postes, lámparas y otros elementos de semáforos a 

retirar, que estos deben ser extraídos de forma completa. 

 

 Los controladores de semáforos que sean reemplazados como parte de las 

obras de este proyecto, deben entregarse dentro de su gabinete, cuidando 

que no falte ningún componente de éstos. El controlador retirado debe 

estar en las mismas condiciones con las que estaba en terreno. 

 

2.4.1.2 Certificación de Elementos de Semáforos  

 

Como parte de los antecedentes a presentar en su propuesta, (en un formato que 

más les acomode,  pero que no lo exime a que contenga todos los elementos exigidos 

en las Bases Técnicas y Administrativas), el Oferente debe incorporar entre los 

antecedentes los correspondientes certificados de homologación vigente para los 

controladores de tráfico, lámparas vehiculares y lámparas peatonales, ambas de tipo 

led, y botoneras, elementos que serán suministrados e instalados como parte del 
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proyecto que se ejecutará por medio de la presente licitación, los cuales se deberán 

adjuntar. Cabe precisar que al momento de ejecutar las obras, estos elementos de 

semáforos que se instalen deben contar con homologación vigente, lo cual se puede 

verificar en la página www.transporteinforma.cl.  

 

 

2.4.2 Ejecución de Obras de Semaforización 

 
El Contratista deberá ejecutar obras de semaforización asociadas a su normalización, 

apoyándose de planos de semáforos elaborados por la UOCT para el presente 

proyecto, dando cumplimiento a los requerimientos de las presentes Bases de 

Licitación y a las especificaciones de obras, equipos y sistemas de su Oferta. 

 

Los ítems a considerar se detallan en el punto 2 “Ejecución de Obras de 

Semaforización y Elementos Asociados” del Formulario 1. Ellos se refieren a la 

instalación y montaje de diversos elementos asociados a las componentes de 

semaforización, construcción y ejecución de obras que complementan las 

instalaciones de los semáforos, y los referidos en el mismo punto. 

 

2.4.2.1 Ejecución Obras de Semáforos 

 

Para la ejecución de todas las obras de semaforización del presente proyecto, el 

Contratista deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

a) Disponer de la totalidad de los proyectos que son entregados como antecedentes 

en las presentes Bases de Licitación (portal www.mercadopublico.cl), los cuales 

ya se encuentran aprobados por la UOCT. 

 

b) En caso de ser necesario, se solicitará al Contratista la adecuación de los 

proyectos de semaforización para las intersecciones que se requieran normalizar 

y/o consideren la reposición de su infraestructura, para la ciudad de Antofagasta. 

 

c) Gestionar la obtención de los permisos correspondientes frente a entidades como 

MOP, SERVIU, Municipales, compañía eléctrica local y/o quienes corresponda, 

siendo de cargo del Contratista realizar los pagos que sean necesarios por 

derechos asociados a éstos. 

 

d) Informar de los avances y novedades de la ejecución de obras al Director(a) de 

Proyecto y solicitar las Recepciones Provisorias Parciales. La mencionada 

recepción eximirá desde ese instante en adelante de responsabilidad del 

Contratista de daños provocados a las instalaciones de semáforos, ya que hasta 

dicho instante, tanto la reposición y/o reparación de elementos será de su 

exclusiva responsabilidad. 

 
e) Durante la ejecución de obras, el Contratista deberá tomar las medidas del caso 

para mantener las condiciones de seguridad vial que se requieran tanto para 

peatones como para vehículos motorizados. Para ello, se deberá elaborar un 

proyecto de seguridad vial de señalización para las instalaciones de faenas, así 

como la coordinación y aprobación de la Municipalidad y de la UOCT para la 

intervención provisoria de las instalaciones de semáforos existentes.  

 

f) En cualquier caso, el pago de indemnizaciones por daños que se ocasionen a 

terceras personas, con motivo de la ejecución de las obras de semaforización, o 

del mal funcionamiento de los semáforos, será de responsabilidad de quien se 

adjudique el proyecto (revisar lo indicado en el punto 3.16.11 de las Bases 

Administrativas).  

 
g) La información de ubicación y características de los elementos y equipos de 

terreno que instale el Contratista, por cada intersección semaforizada, deberá 

quedar documentada en el correspondiente plano as-built que será entregado al 
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momento de la recepción provisoria parcial por el Contratista al Director(a) de 

Proyecto, quien a su vez se la proporcionará a la Dirección de Tránsito de la I. 

Municipalidad de Antofagasta, y al SERVIU de la Región de Antofagasta, según 

corresponda, para posterior consulta de otras empresas u organismos. 

 
2.4.2.2 Mantención Elementos de Semáforos 

 

El Contratista deberá considerar como parte de su labor la tarea de mantener a su 

costo (por ende no contempla ítem en Formulario 1), todos los equipos, instalaciones 

de semáforos y sistemas complementarios, de cada una de las intersecciones que 

serán intervenidas, a partir de la fecha que se realiza la entrega de terreno, momento 

que define el inicio de los trabajos de reposición y normalización de las instalaciones 

de semáforos, y hasta la fecha de la Recepción Provisoria Parcial.  

 

Las Recepciones  Provisorias Parciales se realizarán al momento en que el 

Director(a) de Proyecto recepcione las obras encargadas para cada una de las 

intersecciones semaforizadas que sean intervenidas, y que se encuentran listadas en 

la Tabla N°1, de las presentes Bases de Licitación, lo que corresponde al término de 

las obras de cada orden de trabajo. Dichas obras de mejoramiento a las instalaciones 

de semáforo serán encargadas a través de la correspondiente orden de trabajo que 

emitirá el Director(a) de Proyecto por cada intersección de manera individual. Las 

Órdenes de Trabajo contendrán una descripción de la tarea a realizar, presupuesto 

estimado y el respectivo plazo de realización de ésta, la cual deberá ser aceptada por 

el Contratista en dichos términos.  

 

Las Recepción Provisoria Parcial se realizará por cada una de las noventa y nueve 

(99) intersecciones a intervenir en la medida del avance de obras que se realice por 

cada una de éstas, lo cual será en momentos diferentes por cada intersección a lo 

largo del transcurso del tiempo total definido para el proyecto. Por tanto, la 

mantención por cada cruce dependerá del tiempo que demore la ejecución de las 

obras de manera individual por cada cruce. Para todos los efectos de la presente 

Licitación, se entiende que la Recepción Provisional del Proyecto, otro hito dentro 

del proceso, se realizará cuando hayan sido ejecutadas la totalidad de las obras de 

reposición y normalización de las instalaciones de semáforos correspondiente a las 

noventa y nueve (99) intersecciones del proyecto. 

 

En consecuencia, el Oferente deberá considerar un plan de mantenimiento para los 

equipos, instalaciones de semáforos y sistemas complementarios durante la etapa de 

ejecución de las obras y hasta la fecha de Recepción Provisoria Parcial de cada 

intersección, la que consistirá en la aceptación de los trabajos terminados y, por 

ende, la recepción de las obras encargadas por parte del Director(a) de Proyecto, lo 

que a su vez también definirá el momento del traspaso de las instalaciones de 

semáforos a la I. Municipalidad de Antofagasta para que ella continúe con su 

correspondiente mantención municipal, cualquier daño ocasionado con posterioridad 

a la Recepción Provisoria Parcial será responsabilidad de la mantención Municipal.  

 

Ello se hará de acuerdo a lo siguiente: 

 
i. El Contratista será responsable de la mantención de los equipos, instalaciones 

de semáforos, controlador y sistemas complementarios a partir de la fecha de 

inicio de los trabajos de normalización de cada uno de ellos y hasta la fecha de 

la Recepción Provisoria Parcial de las obras de cada cruce, asumiendo a su costo 

esta tarea de mantención.  

 

ii. El servicio de mantención que realice el Contratista deberá considerar la 

reparación de fallas las que corresponderán a las siguientes: operación 

defectuosa de controlador y/o sus componentes, reemplazo y/o reposición de 

partes, piezas y equipos dañados por cualquier causa, inclusive aquellas 

causadas por actos vandálicos, accidentes de tránsito, robo u otros, 

exceptuándose solamente aquellas fallas que tengan como causa desastres 
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naturales tales como terremotos o inundaciones. En el evento que se presente 

alguna de estas fallas, que guarden relación con el buen funcionamiento del 

semáforo, deberán ser solucionadas en un plazo de 24 horas, y los elementos 

de reemplazo deben ser de iguales características a aquellos reemplazados. 

 

iii. La tarea de mantención no requiere un programa informático específico de 

administración para el desarrollo de ésta tarea.  

 
iv. En caso de detectar anomalías, tales como viseras rotas, botoneras 

defectuosas, lámparas con led defectuoso, lámparas mal orientadas, lámpara 

dañada, visibilidad de los cabezales obstruida por follaje de árboles, lentes 

destruidos, sustracción de elementos, u otras, deberán ser corregidas y 

subsanadas por parte del Contratista. En el evento que se presente algunas de 

estas anomalías, que guarde relación con el buen funcionamiento del semáforo, 

deben ser solucionadas en un plazo de 24 horas. 

 

v. Las fallas y anomalías detectadas por la Municipalidad, Carabineros, usuarios, 

vecinos, etc., y comunicadas o instruidas al Contratista por el Director(a) de 

Proyecto, deben ser atendidas en un plazo de 24 horas a partir del momento en 

que es informado o instruido de esta situación. Asimismo, el contratista deberá 

realizar recorridos diarios de revisión para verificar el estado de los elementos 

de semáforos y funcionamiento de aquellas intersecciones que se encuentren 

intervenidas por éste y bajo su mantención, informando a la UOCT e Ilustre 

Municipalidad de Antofagasta. En caso de no cumplir con los plazos 

anteriormente señalado se aplicara lo indicado en el punto 3.18.3 de las Bases 

Administrativas. 

 

vi. Los derribos de postes, postes inclinados, cables fundidos, tapas de cámara 

rotas, espiras cortadas, deberán solucionarse en un plazo de 48 hrs. por parte 

del Contratista, una vez que son detectadas y comunicadas o instruidas al 

Contratista por el Director(a) de Proyecto, los cuales deben quedar de acuerdo 

a las condiciones iniciales. 

 

vii. Cuando se detecte una falla o anomalía que no pueda ser reparada en menos 

de 24 horas, el Contratista deberá indicar esta condición al Director(a) de 

Proyecto. Si esta falla o anomalía implican condiciones de seguridad 

inadecuadas como que el semáforo se apague para un cruce determinado, el 

Contratista deberá proveer e instalar señales con la leyenda “Semáforo 

temporalmente fuera de servicio”. Para este caso, deberá avisar telefónicamente 

a la unidad de Carabineros correspondiente, a la UOCT, al Director(a) de 

Proyecto y a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta. Las fallas o anomalías 

deberán ser informadas a posterior por el Contratista , mediante el informe 

técnico que detalle las razones de dicha falla o anomalía. 

 

viii. El contratista es responsable del mantenimiento, conservación y operación de 

los equipos del sistema, incluido los siguientes: 

 

- Controladores 

- Elementos de superficie (postes, lámparas, cámaras, tapa de cámara, 

botoneras, soportes, gabinete remoto, caja de empalme, UPS. 

- Instalación de cableado (incluyendo las conexiones entre poste y control). 

- Detectores y sensores (locales). 

 

ix. Todos los repuestos, materiales y obras necesarias para efectuar correctamente 

el servicio de mantenimiento serán de cargo del Contratista. Es de su absoluta 

responsabilidad mantener siempre un stock de repuesto de unidades completas 

originales para la reparación de los controladores de tráfico e instalaciones a 

mantener. Es de su exclusiva responsabilidad disponer de stock de repuestos o 

unidades equivalentes que cuenten con certificados de homologación por la 

UOCT, de acuerdo a la normativa vigente. 
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x. El Contratista deberá responder por el buen funcionamiento de los equipos 

contra falla de fabricación y diseño de los elementos instalados, a través de la 

garantía del Fabricante, a contar de la Recepción Provisoria Parcial y hasta la 

Recepción Provisional del Proyecto. Para los efectos de esta garantía, se 

excluyen los elementos e instalaciones de semáforos, como postes, lámparas y 

otros que conforman la operación de semáforos, los cuales quedarán a cargo de 

la mantención de la I. Municipalidad de Antofagasta, a contar de la Recepción 

Provisoria Parcial de cada cruce a reparar y normalizar por el proyecto. 

 

xi. La tarea de mantención para los equipos de cada una de las intersecciones que 

serán intervenidas por el proyecto referido en las presentes Bases de Licitación, 

puede ser subcontratada. 

 
2.4.3 Ejecución de Obras Civiles de Semaforización 

 

Los ítems a considerar se detallan en el Formulario 1, correspondientes al punto 2 

“Ejecución de Obras de Semaforización y Elementos Asociados”. Ellos se refieren a la 

reposición de aceras y pavimentos de calzadas, construcción de cámaras, demolición 

de pavimentos, retiro de elementos de semáforos dañados (botoneras, postes y 

cableado), rellenos de aceras, suministro y colocación de soleras, demarcación, y 

otros referidos en este mismo punto. 

 
2.4.3.1 Obras Civiles 

 
Para la ejecución de todas las obras civiles, el Contratista deberá dar cumplimiento a 

lo siguiente: 

 

a) Según lo señale cada plano de semaforización del proyecto, en caso que así se 

requiera, el Contratista deberá presentar el correspondiente proyecto de rotura y 

reposición de pavimentos (aceras, calzadas y soleras) al Director(a) de Proyecto 

para su revisión, los cuales a posterior deberán ser presentados para sus 

respectivas autorizaciones a la I. Municipalidad de Antofagasta, del SERVIU y/o 

MOP de la Región de Antofagasta, los cuales deberán regirse de acuerdo al 

código de norma MINVU, REDEVU, O.G.U.C. y la normativa vigente. 

 

Será labor del Contratista ejecutar las reposiciones de pavimentos (de acuerdo al 

código de norma MINVU, REDEVU, O.G.U.C. y la normativa vigente, según sea el 

caso) una vez terminados los trabajos de relleno, considerando no sólo en el 

sector del corte realizado para la excavación de las obras, sino también en la 

zona aledaña que haya sufrido deterioros tanto por el tráfico de equipos como 

por los trabajos ejecutados. 

 

Los materiales a reponer en calzada y aceras serán similares a los removidos, o 

de acuerdo a indicaciones de la I. Municipalidad de Antofagasta, del SERVIU y/o 

MOP de la Región de Antofagasta, cada cual en las materias de su competencia. 

 
b) En caso de ser solicitada como parte de las obras civiles, se deberá considerar la 

construcción de los dispositivos para rodados en cruces (rebajes peatonales), 

adaptando su forma y dimensiones a los radios de giro, y de acuerdo a la 

disposición y anchos de sendas peatonales. Además, se deberá cumplir con las 

disposiciones establecidas en el D.S. N°50 sobre Accesibilidad Universal del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). 

 

c) Toda ejecución de obras civiles asociadas a la instalación de elementos de 

semáforos, debe regirse según lo señalado en las Especificaciones Técnicas para 

la Instalación de Semáforos de la UOCT. 
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2.4.3.2 Demarcación 

 

Según lo que señala cada plano de semaforización del proyecto, el Contratista deberá 

cumplir con los siguientes aspectos respecto si es solicitada la tarea de demarcación:  

 

- El ancho y espesor de líneas aplicadas al pavimento deben ser fijados en una 

sola aplicación. 

 

- Las dimensiones de las líneas de eje, continuas, discontinuas, símbolos y 

leyendas, que se deben aplicar al pavimento, corresponden a las dimensiones 

indicadas en el Manual de Señalización de Transito del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones. 

 

- Todas las demarcaciones tienen que presentar una apariencia clara, uniforme y 

bien terminada. Las demarcaciones que no tengan una apariencia uniforme y 

satisfactoria durante el día y la noche, deberán ser corregidas por el 

Contratista de modo aceptable para el Director(a) de Proyecto y sin costo para 

el Contratante.  

 

- Todos los elementos deberán cumplir con los colores, dimensiones y 

características definidas en el Manual de Señalización de Tránsito. 

 

- El tipo de demarcación a aplicar debe ser de termoplástica. Su aplicación 

puede ser bajo el método de rociado o por moldeado en caliente, de acuerdo a 

los requerimientos y recomendaciones del fabricante. 

 

- La demarcación para las intersecciones que serán intervenidas por el proyecto 

referido en las presentes Bases de Licitación, puede ser subcontratada. 

 

 

2.4.4 Sistema de Comunicación 

 

Esta tarea dice relación con la provisión e instalación de dispositivos de comunicación 

(unidad de comunicación) y de todos sus elementos asociados como switch, 

extensores, multiplexor, cables de comunicaciones, conectores y otros que permitirán 

la comunicación de el/los controlador(es) de semáforos con el centro de control de 

tránsito de la Región de Antofagasta, los cuales deberán quedar integrados y 

comunicados a éste. Los ítems a considerar se detallan en el punto 3 “Sistema de 

Comunicación” del Formulario 1. 

 

2.4.4.1 Dispositivos de Comunicación 

 

Para el caso de aquellos dispositivos de comunicación que sea necesario el desarrollo 

de alguna interfaz, de forma de que las unidades de comunicación sean 

funcionalmente compatibles con el actual sistema de control de tránsito que opera en 

la Región de Antofagasta, será parte de las tareas que debe considerar el Contratista 

y contemplarlas como parte de su costo. 

 

Como parte de los requisitos que debe cumplir el Contratista, estos dispositivos 

deberán considerar un período de vigencia de garantía otorgada por el Fabricante, por 

el buen funcionamiento de los dispositivos de comunicación (unidad de comunicación) 

y elementos a instalar para la comunicación del controlador con el sistema de control 

de tránsito de la Región de Antofagasta, contra fallas de fabricación y diseño. 

 

 

2.4.5 Servicios de sintonía Fina 

 

El ítem a considerar se detalla en el punto 4 del Formulario 1. Como parte de este 

servicio eventual, se incluye la labor de sintonía fina de programaciones. Dicha labor 



 

LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO “REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA ANTOFAGASTA”, CÓDIGO 

BIP 40026420-0, Delegación Presidencial Regional de Antofagasta.  Página 23 
 

deberá cumplir con los lineamientos del Capítulo 4 del Manual de Señalización de 

Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En este aspecto, el 

Director(a) de Proyecto, podrá encargar dicha tarea, la cual fundamentalmente 

deberá ser realizada de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 

2.4.5.1 Sintonía Fina de Planes de Tiempo Fijo 

 

Será la Unidad Operativa de Control de Tránsito, por medio del Director(a) de 

Proyecto quien entregue las programaciones de puesta en marcha para los 

controladores de semáforos que se requieran reconfigurar o instalar como nuevos 

a través del presente proyecto. 

 

Luego de la puesta en marcha de la operación de los cruces semaforizados, se 

estima de vital importancia la realización de un adecuado ajuste de los tiempos 

de programación por medio de la sintonía fina, de modo de ajustarlas a los 

comportamientos y condiciones de terreno.  

 

Para ello, se deberán efectuar las siguientes tareas: 

 

i. Diagnóstico de la situación en terreno, en la que se deberá evaluar los 

repartos, desfases y tiempos de ciclo en cada uno de los períodos. 

 

ii. Realizar ajustes y modificaciones a los repartos, desfases y tiempos de ciclos, 

analizar la existencia de nuevos problemas y detectar situaciones complejas 

para ser optimizadas. 

 

iii. Verificar la consistencia de cada plan de tiempo modificado para que se 

cumplan las restricciones configuradas en el controlador de semáforo, en lo 

particular referido a los verdes mínimos con la finalidad de evitar fallas de 

operación. 

 

iv. Elaborar informe de sintonía fina que contenga a lo menos los siguientes 

contenidos: justificación de cada uno de los ajustes realizados, reporte de 

situaciones no resueltas con su correspondiente justificación, y detalle de 

todos los planes de tiempo ajustados para todos los semáforos analizados, 

en cada uno de sus períodos, incluyendo los entreverdes peatonales y 

vehiculares. 

 

v. Para este efecto, se considerará como la unidad básica para esta tarea la 

intersección por período analizado. 

 

vi. La tarea de sintonía fina a realizar como ajuste para las programaciones de 

semáforos pueden ser subcontratadas. 

 
 
2.4.6  Documentación General  

 
El Contratista deberá considerar en su propuesta, hacer entrega para cada equipo 

instalado, una copia impresa más copias digitales de los manuales que se detallan a 

continuación. 

 

2.4.6.1 Manual de Equipos 

 

Deberá proveerse un manual de todos los equipos externos que se instalen, el cual 

deberá ser de un formato tal que permita un uso frecuente y prolongado en terreno.  

 

El manual deberá cubrir los siguientes aspectos: 

 

 Cada unidad de equipamiento deberá estar claramente etiquetada e identificada 

en, al menos, un dibujo o esquema de configuración en forma de bloques. 
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 Para cada unidad individual de equipamiento producido por el Contratista o 

adquirido a proveedores externos, deberá entregarse una descripción funcional 

detallada junto con los diagramas de circuitos y lógicos. 

 

 Deberán entregarse los detalles de la localización de todas las unidades y de las 

tarjetas de circuitos, impresos en sus gabinetes. 

 

 Deberá mostrarse la interacción de todas las unidades en forma esquemática y 

describirse en detalle. 

 

 Deberán incluirse los listados de todas las partes del sistema y los esquemas de 

cableado. 

 

 Deberán proporcionarse todos los diagramas de circuitos y lógicos de acuerdo a 

los estándares comunes. 

 

2.4.6.2 Planos Constructivos 

 

El Contratista, al momento de la recepción provisoria parcial de las obras realizadas, 

deberá entregar los planos de construcción final (As-Built) de todas las instalaciones, 

incluyendo: 

 

 Planos con las instalaciones de semáforos, con identificación de trazado de 

ductos, ubicación de postes y cámaras, cableado, detalle de controlador, diseño 

de fases, etc. 

 

 Planos con las instalaciones de comunicaciones, con identificación de trazado de 

ductos, cables, equipos, conectores, etc. 

 

2.4.6.3 Programación de Semáforos 

 

El Contratista deberá entregar como resultados de la programación de semáforos 

producto de modificaciones realizadas por medio de sintonía fina, los siguientes 

productos: 

 

 Formatos, medios y especificaciones de los resultados, los cuales serán definidos 

por el Director(a) de Proyecto en su debida oportunidad.  

 

 Planes de tiempo para los semáforos analizados, en cada uno de sus períodos, 

incluyendo los entreverdes peatonales y vehiculares. 

 

 Informes de las nuevas programaciones. 

 

 Como producto de la sintonía fina, se deberá entregar en el informe, a lo menos, 

justificación de cada uno de los ajustes realizados, reporte de situaciones no 

resueltas con su correspondiente justificación y planes de tiempo ajustados para 

todos los semáforos analizados en cada uno de sus períodos, incluyendo los 

entreverdes peatonales y vehiculares. 

 

 Fichas con reprogramación de los controladores de todos los semáforos en los 

cuales se realizaron ajustes. 

 

 Información de la última configuración (Data) de cada uno de los controladores 

de semáforos cuyos tiempos fueron ajustados, en formato impreso y digital, 

según el estándar habitual de documentación que solicita UOCT.  

 

Para la programación de semáforos no se requiere un estudio de programación ni 

tampoco un estudio de periodización. 
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2.5 Adicionales 

 

Será aceptable, en caso de que se considere necesario, subdividir ítems 

del Formulario 1 si el Oferente está en condiciones de ofrecer una mayor gama de 

productos o servicios, pero respetando la cantidad total definida para el ítem 

respectivo. 

  

Asimismo, también se considera aceptable que el Oferente agregue nuevos ítems 

al Formulario 1, pero ello deberá realizarse en otro apartado denominado “Ítems 

Adicionales”, con las desagregaciones que se requiera. Estos “Ítems Adicionales” 

son aquellos que no siendo necesarios ni imprescindibles para la ejecución 

de la tarea, aporta beneficios comprobados para el proyecto. 

  

Estos ítems adicionales deberán ser ingresados en el Formulario 1 con 

precios unitarios, pero con cantidad cero, y no serán evaluados ni obligan en 

modo alguno al Contratante ni deberán condicionarse de tal manera que 

resulte imposible realizar la tarea necesaria sin contratar el ítem adicional. 

Tampoco los Oferentes podrán reemplazar a los ítems estipulados en el Formulario 1. 

  

Se hace presente que se declararán inadmisibles aquellas ofertas que induzcan 

forzosamente al ente licitante a la contratación de “Ítems Adicionales” y que sin éstos 

se haga imposible la contratación de los ítems necesarios. 
 
BASES ADMINISTRATIVAS 

 

3.1 Trabajo Solicitado 

 

La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, constituye la entidad licitante del 

proceso, para cuyos efectos actuará de acuerdo al Convenio la Subsecretaría de 

Transportes, a través del Programa Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), 

como representante de la primera, la que requiere contratar la ejecución del proyecto 

de obras denominado “Reposición Infraestructura Semafórica Antofagasta”, 

definido en las Bases Técnicas de la presente licitación. 

 

3.2 Tipo de Concurso y Participantes 

 

3.2.1 Podrán participar en el proceso licitatorio personas naturales y jurídicas, chilenas y 

extranjeras, en adelante “proponente” u “oferente”, quienes podrán actuar de manera 

individual o conjunta, rigiéndose en este último caso por lo señalado en el punto 

siguiente. 

 

 Tanto las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tengan interés en 

ello, participar de esta licitación, deben acreditar su situación financiera e 

idoneidad técnica conforme lo disponen las presentes bases, cumpliendo con los 

demás requisitos que estas señalen y con los que exige el derecho común.  

 

3.2.2 De la Unión Temporal de Proveedores 

 

Por aplicación del artículo 67° bis del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del 

Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases 

sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicio los Oferentes 

podrán asociarse entre sí, como persona natural y/o jurídica para la presentación de 

una oferta, con el fin de complementar y fortalecer en términos técnicos sus 

respectivas ofertas y, en dicho caso, deberán formalizar la Unión, estableciendo a lo 

menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se 

generen con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, con una vigencia no 

inferior a la vigencia del contrato.  
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Considerando el monto de la presente licitación, establecido en el punto 3.8.12 de 

las presentes Bases, el acuerdo en que conste la UTP deberá materializarse por 

escritura pública, y sin que sea necesario constituir una sociedad. En dicho 

documento deberá constar, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de 

todas las obligaciones que se generen con el servicio licitante, y el nombramiento de 

un representante o apoderado común con poderes suficientes.  

 

La vigencia de esta Unión Temporal de Proveedores (UTP) no podrá ser inferior a la 

del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de la Ley N° 19.886. 

 

Las participaciones que se realicen de manera conjunta por varias personas naturales 

y/o jurídicas deberán individualizar a cada una de ellas, indicando expresamente que 

actúan de la forma señalada y el nombre del representante o apoderado común con 

poderes suficientes, de acuerdo al formulario contenido en el Anexo 7 de estas bases 

administrativas. Con todo, para la presentación de la oferta deberán ajustarse a lo 

señalado en el punto 3.4 de estas bases de licitación. 

 

Los oferentes que participen de manera conjunta deberán acompañar una sola 

garantía de seriedad de la oferta, de conformidad a lo dispuesto en este punto de 

las bases y presentar una única oferta que comprenda todos los antecedentes 

requeridos en los puntos 3.3 y 3.4 de las mismas.  

 

Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la 

presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la  

suscripción de la convención, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o  

infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales 

establecidos en el Código Penal. 

 

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de 

la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación 

vigente, afectarán a cada integrante de la UTP individualmente considerados. En caso 

de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la UTP, ésta deberá decidir 

si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes 

integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo 

proceso.  

 

Respecto de la inscripción en el Registro de Proveedores, la Delegación Presidencial 

Regional de Antofagasta exigirá la inscripción en el Registro de Proveedores para 

suscribir el contrato, y en este caso cada proveedor de la UTP deberá inscribirse. 

 

3.3     Publicación de Bases y Llamado a presentar Propuestas 

 

Las Bases de Licitación y el llamado a presentar propuestas serán publicados en el 

Sistema de Información creado por la Ley de Compras Públicas N°19.886, portal 

www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto 

administrativo que apruebe las presentes Bases. 

 

En suma, todo el proceso se realizará usando el Sistema de Información, salvo que 

concurran las excepciones legales contenidas en el artículo 62° del Reglamento de la 

Ley N° 19.886. 

 

Cómputo de Plazos 

 

Los plazos de días establecidos en estas Bases, corresponden a días hábiles, 

entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos; a 

menos que expresamente se indique otro modo de contar. Si un determinado plazo 

recae en un día sábado, domingo o festivo, éste se correrá para el día hábil siguiente, 

salvo las excepciones que establecen las Bases. 
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Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del D.S. Nº 250 de 

2004, del Ministerio de Hacienda, los plazos establecidos en estas Bases comenzarán 

a correr una vez notificado el documento, acto o resolución de que se trate, esto es, 

24 horas después de su publicación en el portal www.mercadopublico.cl, con 

excepción del plazo para presentar propuestas, contenido en el cronograma de estas 

Bases, que comenzará a correr desde la publicación en el portal 

www.mercadopublico.cl del llamado a licitación, dado sus efectos generales. 

 
 Cronograma 

 

a) Publicación Llamado 

  

El llamado a presentar propuestas será publicado en el portal 

www.mercadopublico.cl, una vez totalmente tramitado el acto administrativo que 

aprueba las presentes Bases. 

 

Las presentes Bases de Licitación no consideran visita a terreno. 

 

b) Consultas y Aclaraciones a las Bases 

 

Los Proponentes podrán realizar consultas al contenido de las Bases de Licitación, a 

través del portal www.mercadopublico.cl hasta ocho (8) días hábiles contados 

veinticuatro (24) horas después de la fecha de publicación del llamado a presentar 

propuestas.  

 

Las respuestas a consultas y aclaraciones serán publicadas en el portal 

www.mercadopublico.cl, mediante la dictación del acto administrativo, en un plazo 

máximo de doce (12) días hábiles contados veinticuatro (24) horas después de la 

fecha de concluido el plazo de consultas. 

 

No se aceptarán ni responderán consultas planteadas por un conducto diferente al 

señalado o vencido el plazo dispuesto al efecto. 

 

Asimismo, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, de manera unilateral y 

por iniciativa propia, podrá realizar las "aclaraciones" a las Bases que estime 

necesarias o que hubieren surgido con motivo de consultas efectuadas por los 

proponentes durante el proceso de licitación, para precisar el alcance, complementar 

o interpretar algún elemento de su contenido que, a su juicio, no haya quedado 

suficientemente claro. En ningún caso se podrán formular aclaraciones con 

posterioridad al plazo establecido para responder a las consultas formuladas. 

 

Con todo, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta podrá modificar las 

presentes Bases de Licitación, hasta antes del cierre de recepción de las ofertas, la 

que deberá ser aprobada mediante acto administrativo y, una vez que éste se 

encuentre totalmente tramitado, será publicado en el portal www.mercadopublico.cl. 

  

En caso que la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta efectuare 

modificaciones a las Bases, el plazo para entrega de las garantías si corresponde, las  

respuestas según lo señalado en el párrafo primero del presente literal b) y los plazos 

de recepción, apertura y evaluación de las ofertas, así como el plazo de adjudicación, 

y la suscripción del contrato en su caso, señalados en el presente numeral se podrán 

aumentar en conformidad a la magnitud que implique la modificación de las Bases. 

En consecuencia el plazo que se otorgará, se definirá con racionalidad y en 

proporcionalidad a las modificaciones indicando el término en el referido acto 

modificatorio totalmente tramitado. Las consultas, respuestas, aclaraciones y 

modificaciones se entenderán parte integrante de las presentes Bases de Licitación 

para todos los efectos legales. 

 

c) Garantía de Seriedad de la Oferta 

 

http://www.chilecompra.cl/
http://www.chilecompra.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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Para garantizar la seriedad de las obligaciones emanadas de la oferta, cada 

Proponente debe presentar, a más tardar a las 13:00 horas del día fijado para el 

cierre de recepción de las propuestas técnica y económica, una (1) garantía de 

seriedad de la oferta, que podrá estar constituida por una boleta bancaria, póliza de 

seguro, vale vista, certificado de fianza pagadero “a la vista” o “a primer 

requerimiento”, o cualquier otro instrumento financiero que asegure su cobro por la 

Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, de manera rápida y efectiva.  

 

Con todo, la garantía de seriedad de la oferta deberá ser tomada por el oferente, por 

uno o varios integrantes de la Unión Temporal de Proveedores o por un tercero a su 

nombre, emitida por una entidad con sucursal en Chile, pagadera a la vista e 

irrevocable, cuyo monto será de $500.000 (quinientos mil pesos chilenos), a la orden 

de la Delegación Presidencial de la Región de Antofagasta, R.U.T. N° 60.511.020-7, 

con un plazo de vencimiento no inferior a 180 días corridos, contado desde la fecha 

definida para la presentación de la propuesta técnica y económica. 

 

En caso que el instrumento esté constituido por una Póliza de Seguro ésta, además, 

deberá ser a favor de organismos públicos, de ejecución inmediata, sin liquidador ni 

cláusula de arbitraje, emitida en Unidades de Fomento por una compañía 

aseguradora inscrita en la Comisión para el Mercado Financiero, que deberá 

cubrir, ya sea a través de endoso o cláusula, el importe para los casos que se 

describen en el párrafo final de este punto o, en su defecto, no deberá considerar en 

sus cláusulas la exclusión de dichos importes. En este caso, a su entrega, el 

proponente deberá acreditar haber pagado la totalidad de la prima 

correspondiente al período de vigencia de la Póliza respectiva al momento 

de ofertar. 

 

La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente. En los casos que se otorgue de 

forma electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799, sobre documentos 

Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. Siendo así, 

deberá ingresarse junto con los antecedentes requeridos en las bases para ofertar, a 

través del portal web www.mercadopublico.cl, como anexo administrativo en el 

campo denominado “anexos administrativos”. 

 

En caso que se otorgue en forme física, la garantía debe ser presentada en la Oficina 

de Partes de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, ubicada en calle 

Arturo Prat 384, piso 2, Antofagasta, en sobre cerrado señalando el nombre de la 

licitación y el ID correspondiente, y a más tardar a las 13:00 horas del día fijado para 

el cierre de recepción de la propuesta técnica y económica. 

 

El instrumento que garantice la seriedad de la oferta deberá llevar, en caso que la 

naturaleza del instrumento lo permita, la siguiente glosa “Garantía de Seriedad de 

la Oferta por el Proyecto Reposición Infraestructura Semafórica 

Antofagasta”.  

 

Tratándose de póliza de seguro, ésta debe ser a favor de organismos públicos, de 

ejecución inmediata, sin liquidador, emitida por una compañía aseguradora inscrita en 

la Comisión para el Mercado Financiero en Unidades de Fomento, debe excluir 

el arbitraje.  

 

En caso que la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta efectuare 

modificaciones a las bases, de conformidad con lo dispuesto en el punto 3.19.2 del 

presente pliego de condiciones, el plazo de vencimiento de la garantía de seriedad de 

la oferta se contará desde la nueva fecha de cierre de recepción de ofertas que se fije 

con el objeto de que los interesados en participar del proceso de licitación, puedan 

conocer y adecuar sus ofertas a tales modificaciones, como así mismo los plazos para 

cada etapa del proceso de licitación que se señalará en el acto administrativo que 

corresponda emitir. 

 

http://www.mercadopublico.cl/
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Si dentro del plazo de vigencia de la garantía de seriedad de la oferta no se pudiere 

efectuar la adjudicación o concretar la suscripción del contrato por razones fundadas, 

la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta solicitará a los Oferentes, antes de 

la fecha de expiración de la garantía aludida, la prórroga respectiva o el reemplazo de 

la garantía, o lo que en derecho corresponda, en cuyo caso se extenderá en los 

términos y plazos que se indicaran. En caso de producirse el reemplazo de garantía, 

la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta procederá a devolver la primera 

garantía presentada dentro de los 10 días hábiles siguientes. En caso que los 

Oferentes, estando obligados a prorrogar o a reemplazar la garantía correspondiente 

no lo hicieren en su oportunidad, su oferta será declarada inadmisible. 

 

Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o no cumpliese con las demás 

condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la suscripción o aceptación de 

los referidos documentos, la Entidad Licitante podrá, junto con dejar sin efecto la 

adjudicación original, adjudicar la licitación al Oferente que le siga en la lista 

priorizada, según lo establecido en la letra d) del punto 3.6, dentro del plazo de 60 

días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, por lo 

que una vez que se haya entregado la garantía por fiel cumplimiento del contrato, en 

un plazo de 10 días se hará entrega de la Garantía de Seriedad de la Oferta. Ello en 

el caso del Oferente adjudicatario. En los demás casos, la devolución de la Garantía 

de Seriedad de la Oferta, se sujeta a lo establecido en el punto 3.6, letra h), de las 

presentes Bases.  

 

La caución de seriedad de la oferta se hará efectiva unilateralmente por la Delegación 

Presidencial Regional de Antofagasta en los siguientes casos: 

 

1. Si el Proponente retira su oferta o se desiste de ella dentro del período de 

validez de la misma. 

 

2. Si siéndole adjudicada la licitación:  

 

• No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato 

respectivo; o 

• No suscribe el contrato dentro del plazo establecido en estas Bases en el 

punto 3.8.10, salvo por razones inimputables al contratista; o 

• No se inscribe en el Registro de Proveedores de Mercado Público dentro 

del plazo señalado en el punto 3.4, letra b; o 

• No entregase en forma oportuna la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato, según lo señalado en el punto 3.9 de las presentes Bases. 

 

Todas las anteriores son obligaciones del Contratista, que deben ser cumplidas 

dentro de plazo. 

 

d) Presentación de Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas 

  

Las propuestas técnica y económica deben ingresarse en el portal 

www.mercadopublico.cl, a más tardar al cumplirse 40 días corridos, contados desde 

la fecha de publicación en el portal del llamado a Licitación, hasta las 16:00 horas. Se 

procederá a efectuar la apertura de propuestas técnicas, el mismo día de cierre de 

presentación de ofertas, a las 16:15 horas. 

 

e) Resultado de la Evaluación de las Propuestas Técnicas y Apertura de 

las Propuestas Económicas 

 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Delegación Presidencial 

Regional de Antofagasta, tendrán un plazo de 14 días hábiles, contados 24 horas 

desde el día de cierre de la presentación de propuestas y apertura de ofertas 

técnicas, para realizar la calificación técnica de las mismas. El Acta con la calificación 

técnica de las propuestas o el informe de las propuestas será publicada por la 

Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, antes de la apertura electrónica de 



 

LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO “REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA ANTOFAGASTA”, CÓDIGO 

BIP 40026420-0, Delegación Presidencial Regional de Antofagasta.  Página 30 
 

las ofertas económicas, de conformidad al procedimiento establecido por la Dirección 

de Compras. Cumplido el plazo para elaborar la calificación técnica de las propuestas 

al día hábil siguiente, a las 12:00 horas, se realizará la apertura electrónica de la 

propuesta económica de los Oferentes que han cumplido los requisitos establecidos 

en el punto 3.7, letra c), de las presentes Bases. 

 

f)  La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, tendrá un plazo 

máximo de veinte (20) días hábiles dentro de los cuales adjudicará la 

licitación pública, o lo que en derecho corresponda, plazo que será contado desde 

la fecha de la apertura de las ofertas económicas. La Resolución de adjudicación o el 

acto administrativo que corresponda dictar, se fundará en los antecedentes que 

contenga la evaluación de las ofertas. Dictada la Resolución de adjudicación, deberá 

publicarse en el portal www.mercadopublico.cl conforme lo dispone el artículo 6° del 

Reglamento de la ley N° 19.886. Si dentro del plazo previsto para la adjudicación, 

ésta no se efectúa por razones fundadas, e informadas a través del Portal, la 

Delegación Presidencial Regional de Antofagasta tendrá un plazo de veintiún (21) días 

hábiles adicionales para adjudicar la propuesta debiendo informar el nuevo plazo por 

el Sistema de Información.  

 

Según lo señalado anteriormente, el cronograma sería el siguiente: 

 

CRONOGRAMA 

 
Día Observación 

Publicación Llamado 
Licitación 

- 
Una vez tramitado totalmente el acto administrativo que 
aprueba las presentes Bases. 

Consultas 8 
Días hábiles contados 24 horas desde la fecha de 
publicación en el portal del llamado a Licitación. 

Publicación Respuestas, 
Aclaraciones y/o 
Modificaciones a las Bases 

12 
Días hábiles contados 24 horas desde la fecha del fin de 
las consultas. 

Cierre de presentación de 
Ofertas 

40 
Días corridos contados desde la fecha de publicación en 
el portal del llamado a licitación. 

Resultado de la Evaluación 
de las Propuestas Técnicas 

14 
Días hábiles contados 24 horas desde el cierre de 
presentación de ofertas. 

Apertura Económica - 
A las 12:00 horas del día hábil siguiente de publicados 
los Resultados de la Evaluación de las Propuestas 
Técnicas. 

 

Con todo, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días 

inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las 16:00 

horas, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Nº 250 de 2004, del 

Ministerio de Hacienda. 

 

3.4 Presentación y contenido de las Propuestas 

 

a) Las propuestas deben ser presentadas a través del portal 

www.mercadopublico.cl, salvo las excepciones legales. 

  

 La “Propuesta Técnica” contendrá la descripción de la oferta técnica en 

formato libre, lo que no exime al oferente de presentar todos y cada uno de 

los aspectos técnicos, incluyendo características de las obras y de los 

elementos a ser suministrados, para tales obras, y demás requisitos y 

antecedentes que la componen y en general abarcará todos los aspectos 

técnicos descritos en las Bases Técnicas de las presentes Bases de Licitación.  

 

La no presentación de la Oferta Técnica o la presentación de ésta en 

condiciones de cualquier naturaleza que no hayan sido considerados 

en estas Bases de Licitación y que atenten en contra del principio de 

igualdad entre los proponentes, o de estricta sujeción a las bases se 

considerarán, inadmisibles. 

http://www.mercadopublico.cl/
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 De igual manera, y para el caso que se haya omitido algún ítem necesario 

para el desarrollo de la tarea o de los trabajos del proyecto, no podrá ser 

incorporado o propuesto bajo el rubro de “ítem adicional” por el oferente ya 

que al tratarse de un ítem necesario no es facultad del proponente catalogarlo 

de adicional. En este caso de ser necesario, se podrá subdividir ítems del 

Formulario 1 si el Proponente está en condiciones de ofrecer una mayor gama 

de productos o servicios, pero respetando la cantidad total definida para el 

ítem respectivo. 

  

 La “Propuesta Económica” contendrá el valor de la propuesta, los requisitos 

que se indican en el numeral 4. Propuesta Económica, letras a. y b., que se 

detallan más adelante y demás antecedentes que la respaldan. 

   

 Los oferentes inscritos acreditarán su situación financiera y técnica a través de 

su inscripción en el Registro de Proveedores de Mercado Público, en el caso 

que estuviera inscrito, sin perjuicio de otras exigencias establecidas en las 

presentes Bases. 

  

 Los oferentes no inscritos lo harán con los documentos justificatorios 

solicitados en las Bases Administrativas y deberá presentar sus antecedentes 

legales en formato electrónico o digital a través del portal 

www.mercadopublico.cl, en los plazos establecidos en el mismo portal de 

acuerdo a lo indicado en el literal d), del punto 3.3 de las presentes Bases de 

Licitación. 

 

b) La propuesta a presentar por el Proponente debe componerse de: 

 

1. Antecedentes Legales de los Proponentes: 

 

Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores de 

Mercado Público, www.mercadopublico.cl, a cargo de la Dirección de 

Compras y Contratación Pública, podrán acreditar los antecedentes legales 

señalados en este punto mediante la información contenida en dicho registro 

siempre que se encuentre actualizada la información y se encuentren todos 

los antecedentes requeridos, caso contrario deberá adjuntarlos vía 

electrónica, salvo tratándose de las declaraciones juradas. 

 

Los oferentes que no se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores 

de Mercado Público deberán presentar los antecedentes legales 

mencionados en este punto, por vía electrónica a través del portal 

www.mercadopublico.cl, los que se recibirán en el plazo de recepción de 

ofertas señalado en el punto 3.3. La misma regla se aplicará en el caso de 

los oferentes inscritos en el Registro de Proveedores, respecto de aquellos 

antecedentes que no se encuentren acreditados en dicho Registro. 

 

a. Persona Jurídica: 

 

i. Documento que señale o contenga: 

  Razón Social o nombre del proveedor. 

  Nombre de Fantasía, si lo tiene. 

 Copia de la e-RUT de la persona jurídica. 

  Domicilio comercial. 

  Número de teléfono y/o correo electrónico. 

  Nombre y Número Cédula Nacional de Identidad del o los 

representantes legales del oferente para todos los efectos de esta 

licitación. 

 Si actúa de manera individual o conjunta, de conformidad a lo 

establecido en el punto 3.2.2 de estas bases de licitación. 

 

http://www.mercadopublico.cl/
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ii. Tratándose de sociedades o empresas individuales de 

responsabilidad limitada, deberán presentar: Documento que dé 

cuenta de la vigencia de la persona jurídica y de la personería de su(s) 

representante(s) legal(es) extendido por el Conservador que según sea 

el caso se encuentre a cargo del Registro de Comercio correspondiente, 

o el que corresponda, de acuerdo a la naturaleza de la sociedad. 

 

iii. Tratándose de personas jurídicas que no tengan el carácter de 

sociedad o empresa individual de responsabilidad limitada, se 

deberán adjuntar los antecedentes que acrediten su vigencia y la 

personería del representante legal, emitidos por el servicio  competente 

que corresponda.  

 

iv. Tratándose de personas jurídicas acogidas a las disposiciones 

de la ley N° 20.659, que Simplifica el Régimen de Constitución, 

Modificación y Disolución de las Sociedades Comerciales, se 

debe acompañar fotocopia simple del Certificado de Vigencia y 

Certificado de Estatuto Actualizado emitidos por el Registro de 

Empresas y Sociedades, de conformidad con lo previsto en el artículo 

29 del Decreto Supremo N° 45, de 2013, del Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo, que contiene el Reglamento de dicha ley. 

v. Copia simple de la Cédula Nacional de Identidad del o los 

representante(s) legal(es). 

vi. Carta compromiso: Es un documento que exige la individualización de 

cada uno de los profesionales, técnicos u otros, que componen el 

equipo de trabajo que prestará servicios profesionales en el proyecto 

que se ejecutará. El proponente estará obligado a presentar una carta 

de compromiso, por cada uno de los profesionales, técnicos u otros que 

serán contratados para la ejecución del proyecto, o de los que tenga 

contratados al momento de la presentación de la oferta, debiendo 

completar los datos solicitados y ser firmada por el interesado 

(profesional, técnico u otro). Todas las cartas compromiso deben ser 

presentadas por el oferente en la etapa que corresponda, al ofertar. La 

carta compromiso deberá ser extendida con fecha no anterior a 30 días 

de la fecha de presentación de las ofertas (ver formato en Anexo 1). 

Este antecedente para los efectos de las Bases se considera un 

antecedente técnico obligatorio pues tiene estricta relación con el 

equipo de trabajo que es evaluado, por ende no podrá ser solicitado 

por el foro inverso y es considerado para todos los efectos, un requisito 

de admisibilidad de la propuesta. 

vii. Declaración jurada de Ausencia de Inhabilidades e Incompatibilidades, 

según formato de “Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar”, 

disponible en el portal www.mercadopublico.cl, con fecha no 

anterior a 30 días de la fecha de presentación de las ofertas, o según el 

formato del Anexo 3-A de estas bases.  

viii. Acreditación del pago íntegro de la Póliza o cualquier otro instrumento 

financiero que asegure su cobro por la Delegación Presidencial Regional 

de Antofagasta, de manera rápida y efectiva (en el caso de garantías 

de seriedad de las ofertas), siempre que sea procedente. 

ix. Formulario de Presentación de Ofertas (ver Anexo 7). 

x. Declaración Jurada de Socios y Accionistas Principales (ver Anexo 8). 

xi. Declaración jurada simple saldos insolutos de remuneraciones o 

cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con 

http://www.mercadopublico.cl/
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trabajadores contratados en los últimos dos años, el que debe ser 

presentado al momento de Ofertar (ver Anexo 6). 

xii. Declaración Jurada de Cumplimiento Contractual con Órganos de la 

Administración del Estado (ver Anexo 9-A) 

 

b. Persona Natural: 

 

i. Documento que señale o contenga: 
 Nombre. 

 Giro 
 Número de Cédula Nacional de Identidad del proponente y número 

de Rol Único Tributario si lo tuviere (e-RUT). 

 Domicilio comercial. 

 Número de teléfono y/o correo electrónico de contacto. 

 

ii. Copia simple de la Cédula Nacional de Identidad, y copia del e-RUT si lo 

tuviere, en un giro en virtud del cual el Oferente tribute en primera 

categoría de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

iii. Documentación que conste la iniciación de actividades ante el SII. 

 

iv. Carta compromiso: Es un documento que exige la individualización de 

cada uno de los profesionales, técnicos u otros, que componen el 

equipo de trabajo que prestará servicios profesionales en el proyecto 

que se ejecutará. El proponente estará obligado a presentar una carta 

de compromiso, por cada uno de los profesionales, técnicos u otros que 

serán contratados para la ejecución del proyecto, debiendo completar 

los datos solicitados y ser firmada por el interesado (profesional, 

técnico u otro). Todas las cartas compromiso deben ser presentadas 

por el oferente en la etapa que corresponda. La carta compromiso 

deberá ser extendida con fecha no anterior a 30 días de la fecha de 

presentación de las ofertas (ver formato en Anexo 1). Este antecedente 

para los efectos de las Bases se considera un antecedente técnico 

obligatorio pues tiene estricta relación con el equipo de trabajo que es 

evaluado, por ende no podrá ser solicitado por el foro inverso y es 

considerado para todos los efectos, un requisito de admisibilidad de la 

propuesta. 

 

v. Declaración Jurada de Ausencia de Inhabilidades e Incompatibilidades, 

según formato de “Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar”, 

disponible en el portal www.mercadopublico.cl, con fecha no anterior 

a 30 días de la fecha de presentación de las ofertas, o según el formato 

del Anexo 3-B de estas bases.  

 

vi. Acreditación del pago íntegro de la Póliza o cualquier otro instrumento 

financiero que asegure su cobro por la Delegación Presidencial Regional 

de Antofagasta, de manera rápida y efectiva (en el caso de garantías de 

seriedad de las ofertas), siempre que sea procedente. 

 

vii. Formulario de Presentación de Ofertas (ver Anexo 7). 

 

viii. Declaración Jurada de Cumplimiento Contractual con Órganos de la 

Administración del Estado (ver Anexo 9-B) 

 

 

c. Unión Temporal de Proveedores UTP: 

 

i. Información de los integrantes de la Unión, de acuerdo al formato del 

Anexo N° 7 el que debe ser presentado de manera conjunta y firmado 

http://www.mercadopublico.cl/
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por el representante o apoderado común de la Unión Temporal de 

Proveedores. 

ii. Conforme lo dispuesto en el artículo 67 bis del citado D.S. N° 250, de 

2004, del Ministerio de Hacienda, cada uno de sus miembros deberá 

presentar los antecedentes indicados en el punto 3.4 letra b) N° 1, 

literales a ( persona jurídica) y b (persona natural) ; y, punto 3.4 letra 

b) N° 2 (oferentes extranjeros), según corresponda. Para acreditar la 

ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, aquel integrante que 

ingrese la oferta en el portal www.mercadopublico.cl, deberá suscribir 

la “Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar”, disponible en dicho 

portal, o bien, la declaración jurada simple que se acompaña como 

Anexo N° 3 de estas Bases, mientras que los demás miembros deberán 

suscribir la declaración jurada simple de acuerdo al formato del Anexo 

N° 3. 

 
2. Antecedentes Legales Oferentes Extranjeros: 

 

Tratándose de persona natural o jurídica extranjera, éstas deberán 

acompañarla documentación necesaria para acreditar su existencia legal y 

la personería de quien presenta la propuesta en su representación. La 

documentación debe entregarse traducida al español. 

 

En caso que los antecedentes no se encuentren ingresados al Portal, se 

deben acompañar a la propuesta según se indica en el punto 3.4, literal b) 

N°1 letras a., b., c. y N°2 oferentes extranjeros. 

 

Tratándose de Agencia en Chile de empresas extrajeras con fines de lucro, 

se podrá  solicitar  los antecedentes que se detallan en el Código de 

Comercio Chileno, del artículo 447 al artículo 450 de conformidad a lo que 

señala el artículo 1° de la Ley 19.886 en lo que le sea aplicable 

 

Las cartas compromiso Anexo 1 y los empleados contratados a honorarios, 

que serán evaluados en el punto 3.7 de las presentes Bases, el Anexo 4 de 

experiencia laboral, son de carácter obligatorio, pues tienen estricta 

relación con el equipo de trabajo que es evaluado, por ende no podrá ser 

solicitado por el foro inverso y es considerado para todo los efectos, un 

requisito de admisibilidad de las propuestas. 

 

En caso que el proveedor adjudicado no se encuentre inscrito en el registro 

de proveedores de Mercado Público, www.mercadopublico.cl, estará 

obligado a inscribirse dentro del plazo de 10 días hábiles contados 

desde la notificación de la adjudicación de la propuesta a través de la 

publicación en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo 

correspondiente. Igual requisito deberá cumplir cada proveedor de la UTP, 

individualmente considerado. 

 

3. Propuesta Técnica:   

 

a. Descripción detallada de la Oferta Técnica: En este punto se deberá incluir 

los siguientes aspectos. 

 

a.1 Características ofrecidas para el suministro e instalación de elementos 

de semaforización, incluyendo características técnicas de los equipos y 

elementos de semáforos ofertados, verificación del cumplimiento de cada 

requerimiento especificado en los correspondientes subpuntos que se 

detallan más adelante, del punto 2.4.1 de las Bases Técnicas. 

 

a.2 Características ofrecidas para la ejecución de obras de semaforización, 

asociados a la normalización y reposición de los elementos de semáforos, 

implementación de medidas de seguridad, características ofrecidas para el 

http://www.mercadopublico.cl/
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plan de mantenimiento para los equipos, instalaciones y sistemas 

complementarios durante la ejecución de las obras, y verificación del 

cumplimiento de cada requerimiento especificado en los correspondientes 

subpuntos que se detallan más adelante del punto 2.4.2. 

 

a.3 Características ofrecidas para la ejecución de obras civiles de 

semaforización, asociadas a roturas y reposición de aceras y pavimentos, 

construcciones de cámaras, demarcación, entre otras, además de verificar 

el cumplimiento de cada requerimiento especificado en los correspondientes 

subpuntos que se detallan más adelante del punto 2.4.3. 

 

a.4 Características ofrecidas para el sistema de comunicaciones, 

características técnicas de los equipos y equipamiento a instalar, además de 

los elementos complementarios a utilizar para la ejecución de esta tarea,   

restricciones de la solución tecnológica en caso que exista y verificación del 

cumplimiento de cada requerimiento especificado en el correspondiente 

subpunto que se detallan más adelante del punto 2.4.4. 

 

a.5 Características ofrecidas para los servicios de sintonía fina para planes 

en tiempo fijo y verificación del cumplimiento de cada requerimiento 

especificado en el correspondiente subpunto que se detallan más adelante 

del punto 2.4.5. 

 

a.6 Características ofrecidas para la documentación general de manuales de 

equipos, planos constructivos y programaciones de semáforos, verificando 

el cumplimiento de cada requerimiento especificado en los correspondientes 

subpuntos que se detallan más adelante del punto 2.4.6.  

 

b. Equipo de Trabajo: En este punto se deberán presentar los antecedentes 

sobre la experiencia laboral de los integrantes del equipo de trabajo 

propuesto, de acuerdo a lo señalado en Anexo 4, y copias de certificados 

que acrediten condición profesional o técnica cuando corresponda.  

   

 Específicamente, para cada integrante del equipo de trabajo se evaluará el 

(los) certificado(s) presentado(s) en los Anexo(s) 4. Este antecedente 

para los efectos de las Bases se considera un antecedente técnico 

obligatorio pues tiene estricta relación con el equipo de trabajo que es 

evaluado, por ende no podrá ser solicitado por el foro inverso y es 

considerado para todos los efectos, un requisito de admisibilidad de la 

propuesta, igual condición tendrán las cartas compromiso del Anexo 1. 

  

 Cada uno de los profesionales, deberá presentar un Anexo 4 con carácter 

de obligatorio cuya omisión será motivo de inadmisiblidad. Para el caso 

específico del Jefe de Proyecto, además de lo indicado, se deberá presentar 

la copia del certificado de título profesional o bien la copia del título 

profesional que acredite la preparación profesional. Asimismo, para los 

encargados y otros profesionales y técnicos también deberá presentarse 

dicha copia de certificados simples cuando sean solicitados, según 

corresponda. 

 

Cada integrante del equipo de trabajo del oferente deberá presentar, en 

cada caso en que haya prestado servicios a empresas o servicios públicos, 

privados o municipalidades, un certificado individual, contenido en el Anexo 

4.  

 

En el caso que en el equipo de trabajo se encuentre un profesional 

extranjero, el título profesional, debe encontrarse validado para ejercer la 

profesión en Chile. 
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En particular se deberán especificar los siguientes integrantes del equipo de 

trabajo: 

 

 Jefe de proyecto;  

 El encargado de la ejecución de obras de semáforo; 

 El encargado de los servicios de mantención de los elementos de 

semáforos; 

 El encargado de la ejecución de obras civiles de semaforización;  

 El encargado de los sistemas de comunicación para la integración de 

semáforos al sistema de control de tránsito; 

 El encargado de los servicios de sintonía fina;  

 Otros profesionales y técnicos. 

 

El jefe de proyecto deberá ser, de preferencia, un profesional del área de 

ingeniería con experiencia en la dirección y/o ejecución de: obras de 

semaforización o de obras civiles de semaforización o de integración de 

semáforos a sistemas de control de tránsito. Por su parte, los encargados 

deberán ser, de preferencia, especialistas del rubro que se asocia a las 

obras y trabajos especificados. 

 

Para efectos de la evaluación del equipo de trabajo, los Proponentes 

deberán presentar en cada uno de los cargos ya indicados a un sólo 

integrante, siendo considerado como requisito de admisibilidad. No serán 

evaluadas aquellas propuestas que incluyan en este punto, a más de un 

integrante por cargo o que incluyan en este punto, al mismo profesional, 

técnico o la persona que intervenga en el equipo de trabajo independiente 

del oficio que ejerza, varias veces en diversos cargos del mismo proyecto. 

 

Se considerarán los certificados de experiencia laboral (Anexo 4), y en el 

caso del “Jefe de Proyecto”, “Encargados” y “Otros profesionales y técnicos”, 

se solicita además anexar la copia del certificado de título profesional o 

técnico o copia del título profesional o técnico, cuando corresponda, según 

sea el caso al Anexo 4, como ya se dijo en lo que precede. 

 

Las propuestas que omitan la presentación de los requisitos señalados 

anteriormente, sean antecedentes administrativos o legales, se les aplicará 

el punto 3.5.1 de las Bases, con la excepción del Anexo 1 y Anexo 4, se 

consideran requisitos de admisibilidad. Los requisitos y antecedentes 

técnicos que sean evaluados como el Anexo 4, y los que hayan sido 

considerados en los criterios de evaluación o los que forman parte de la 

propuesta técnica, no serán solicitados por el foro inverso.  

 

Las aclaraciones solicitadas a los oferentes no disminuyen puntaje. 

 

c. Plan de trabajo: En este punto se deberán indicar los siguientes aspectos. 

  

i. Conjunto de actividades a desarrollar, detallando cada una de las 

tareas, su interrelación y secuencia. 

ii. Detalle de la asignación del personal técnico a las tareas del proyecto, 

identificando a las personas encargadas de cada tarea específica. 

 

d. Experiencia del Proponente: En este punto se deberán indicar otros trabajos 

realizados por el Proponente en que hayan emprendido tareas similares a 

las requeridas en esta Propuesta, principalmente proyectos de obras de 

semaforización, señalando contratantes, montos de los contratos, plazos de 

ejecución y una descripción de los proyectos (ver Anexo 5), el cual tiene 

carácter de obligatorio y se considera requisito de admisibilidad. Se deben 

especificar todos los rubros exigidos en el formato del anexo mencionado; y 

no serán considerados para la evaluación los datos incompletos.  
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Subcontratación 

 

El proveedor podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del 

contrato en la ejecución de algunas de sus tareas. Sin embargo, la 

responsabilidad y obligación de cumplimiento del contrato recaerá en el 

Contratista adjudicado.  

 

Para subcontratar, la persona del subcontratista, sus socios y/o 

administradores no pueden estar afectos a las inhabilidades e 

incompatibilidades establecidas en el artículo 92, en relación con lo 

indicado en el numeral 2, del inciso segundo, del artículo 76, ambos del 

Reglamento de la Ley Nº 19.886, cuestión que deberá acreditarse al 

momento que sea presentado al Director(a) de Proyecto la voluntad del 

contratista de subcontratar una porción de los trabajos, además de 

indicar la experiencia del subcontratista en tareas similares a las definidas 

para el proyecto y el equipo de trabajo con el que desarrollara las tareas 

encargadas.  

 

Los ítems que podrán eventualmente ser subcontratados, se encuentran 

especificados en los subpuntos 2.4.2.2, 2.4.3.2 y 2.4.5.1 de las presentes 

Bases. Sin embargo, el Contratista no podrá subcontratar aquellos 

aspectos técnicos que han sido contratados en atención a la capacidad e 

idoneidad técnica del mismo Contratista. 

 

 

4. Propuesta Económica (ver formato en Formulario 1): 

 

a. La Propuesta Económica deberá ser presentada a través del portal 

www.mercadopublico.cl utilizando el Formulario 1, indicando: 

 

i. Lista de precios unitarios netos en unidades de fomento para todos los 

ítems indicados en el Formulario 1, con cuatro decimales.  

ii. Monto total neto de la propuesta en unidades de fomento. Para su 

cálculo se deberán considerar todos los ítems y cantidades de obras 

definidas en el Formulario 1. 

  

b. Además de lo anterior, en el formulario electrónico del portal 

www.mercadopublico.cl se deberá informar el monto total neto de la oferta, 

expresado en Unidades de Fomento y sin impuestos. 

 

La propuesta económica deberá incluir todos los gastos necesarios para la 

ejecución del Proyecto. 

 

La conversión a pesos del monto total en unidades de fomento, a fin de 

calcular el monto total de la Propuesta, se efectuará utilizando el valor de la 

unidad de fomento correspondiente al día de apertura de la Propuesta 

Técnica. Se hace presente que, sin perjuicio de presentarse los precios 

unitarios netos y el monto total neto de la oferta en unidades de fomento, 

la propuesta está afecta al Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

 

Los ítems contenidos en el Formulario 1, tendrán el carácter de obligatorios 

y necesarios para la ejecución del proyecto, por lo que para su correcto 

desarrollo deberán considerarse todas las condiciones que permitan su 

oportuno cumplimiento. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el 

punto 3.11 y siguientes de las presentes Bases. 
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Por otra parte, será aceptable, en caso de que se considere necesario, 

subdividir ítems del Formulario 1 si el Proponente está en condiciones de 

ofrecer una mayor gama de productos o servicios, pero respetando la 

cantidad total definida para el ítem respectivo.  

 

Asimismo, también se considera aceptable que algún Proponente agregue 

nuevos ítems al Formulario 1, pero ello deberá realizarse en otro numeral 

denominado “Adicionales”, con las desagregaciones que se requiera. Estos 

ítems “Adicionales” son aquellos que no siendo necesarios ni 

imprescindibles para la ejecución de la tarea, aporta beneficios 

comprobados para el proyecto. En caso de contratación, se evaluará el 

precio de mercado a fin de evitar sobreprecio. Estos ítems adicionales 

deberán ser ingresados en Formulario 1 con precios unitarios, pero con 

cantidad cero, y no serán evaluados ni obligan en modo alguno al 

Contratante ni deberán condicionarse de tal manera que resulte imposible 

realizar la tarea necesaria sin contratar el ítem adicional. Tampoco los 

oferentes podrán reemplazar a los ítems estipulados en Formulario 1. 

 

Cualquier condición o estipulación no contemplada en el presente pliego de 

condiciones se tendrá por no escrita para todos los efectos legales. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresa constancia que las 

ofertas económicas que superen el presupuesto máximo establecido 

en el punto 3.8.12; la no presentación de la oferta económica 

(Formulario 1), dentro del plazo para presentar ofertas, o la 

presentación incompleta de los referidos antecedentes, dichas 

ofertas serán declaradas inadmisibles y no serán consideradas para 

la evaluación. También se declararán inadmisibles aquellas ofertas 

que induzcan forzosamente al ente licitante a la contratación de 

ítems “Adicionales” y que sin éstos se haga imposible la 

contratación de los ítems necesarios, aumentando por esta vía la 

oferta económica. Es decir, los ítems detallados en el Formulario 1 son 

autosuficientes, por lo que los precios unitarios que se definan para ellos no 

podrán tener ningún tipo de condicionamiento ni requerir de otros ítems 

“adicionales” para su ejecución. 

 

De conformidad al Decreto Ley Nº211, de 1973, la presente ley tiene por 

objeto promover y defender la libre competencia en los mercados. Los 

atentados contra la libre competencia en las actividades económicas serán 

corregidos, prohibidos o reprimidos en la forma y con las sanciones 

previstas en esta ley. 

 

Corresponderá al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y a la 

Fiscalía Nacional Económica, en la esfera de sus respectivas atribuciones, 

dar aplicación a la presente ley para el resguardo de la libre competencia en 

los mercados. 

 

El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto 

o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que 

tienda a producir dichos efectos, será sancionado con las medidas 

señaladas en el artículo 26° de la presente Ley, sin perjuicio de las medidas 

preventivas, correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos 

o convenciones puedan disponerse en cada caso. 

 

Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que 

impiden, restringen o entorpecen la libre competencia o que tienden a 

producir dichos efectos, los siguientes: 

 

a) Los acuerdos o prácticas concertadas que involucren a competidores 

entre sí, y que consistan en fijar precios de venta o de compra, limitar la 
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producción, asignarse zonas o cuotas de mercado o afectar el resultado de 

procesos de licitación, así como los acuerdos o prácticas concertadas que, 

confiriéndoles poder de mercado a los competidores, consistan en 

determinar condiciones de comercialización o excluir a actuales o 

potenciales competidores. 

 

b) La explotación abusiva por parte de un agente económico, o un conjunto 

de ellos, de una posición dominante en el mercado, fijando precios de 

compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro producto, asignando 

zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes. 

 

c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el 

objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante. 

 

d) La participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos 

relevantes o de director en dos o más empresas competidoras entre sí, 

siempre que el grupo empresarial al que pertenezca cada una de las 

referidas empresas tenga ingresos anuales por ventas, servicios y otras 

actividades del giro que excedan las cien mil unidades de fomento en el 

último año calendario. Con todo, sólo se materializará esta infracción si 

transcurridos noventa días corridos, contados desde el término del año 

calendario en que fue superado el referido umbral, se mantuviere la 

participación simultánea en tales cargos. 

 

Podrán también aplicarse las medidas del artículo 26°, así como aquellas 

medidas preventivas, correctivas o prohibitivas que resulten necesarias, a 

quienes: 

 

a) Infrinjan el deber de notificación que establece el artículo 48. 

b) Contravengan el deber de no perfeccionar una operación de 

concentración notificada a la Fiscalía Nacional Económica y que se 

encuentre suspendida de acuerdo con lo establecido en el artículo 49. 

c) Incumplan las medidas con que se haya aprobado una operación de 

concentración, al tenor de lo dispuesto en los artículos 31 bis, 54 o 57, 

según sea el caso. 

d) Perfeccionen una operación de concentración en contra de lo dispuesto 

en la resolución o sentencia que haya prohibido dicha operación, de 

conformidad a lo establecido en los artículos 31 bis o 57, según 

corresponda. 

e)   Notifiquen una operación de concentración, de conformidad al Título IV, 

entregando información falsa. 

 

3.5 Recepción y Apertura de las Propuestas 

 

a) Una vez expirado el plazo y hora para la entrega de las propuestas, establecido 

en el portal www.mercadopublico.cl, no se recibirá propuesta alguna, ni 

solicitudes de explicaciones y aclaraciones de ninguna naturaleza, y se procederá 

a la apertura electrónica de las propuestas técnicas.  

 

b) El proponente quedará excluido de la licitación en los siguientes casos: 1) Si no 

se hubiera recibido la  garantía de seriedad de la oferta, conforme lo establecido 

en el punto 3.3, letra c), o estuviere mal extendida, es decir no pudiese 

cobrarse, ya sea porque estuviese  extendida a nombre de otro servicio público y 

R.U.T., o en la fecha de la vigencia fuese menor a la solicitada o el monto fuese 

menor al solicitado y no contuviera la glosa; 2) Asimismo, si la propuesta no 

contuviera la oferta técnica, o que ésta estuviera condicionada; 3) Si la 

propuesta no contuviera la denominada Oferta Económica, o si ésta no cumple 

con los requisitos solicitados en el punto 3.4. N°4, literales a), b) o si se alteran 

los ítems obligatorios y necesarios y se proponen en calidad de adicionales; 4) 
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Cuando se condicione de cualquier manera el cumplimiento de los requisitos 

técnicos o económicos. 

 

c) Todos los antecedentes mencionados en el punto 3.4, letra b), N°1 y siguientes, 

deben ser ingresados como archivos adjuntos en el portal 

www.mercadopublico.cl, según corresponda. 

 

d) Las ofertas que contienen las propuestas económicas quedarán en el portal 

www.mercadopublico.cl, hasta la oportunidad que corresponda su apertura o 

rechazo. 

 

3.5.1    Presentación de Antecedentes omitidos por los Oferentes 

  

3.5.1.1  De conformidad a lo establecido en el artículo 40 del Decreto de Hacienda Nº 250 de 

2004, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886, una vez realizada la 

apertura electrónica de las ofertas, la Comisión Evaluadora a que se hace referencia 

en el punto 3.6 de las Bases podrá solicitar a los oferentes que salven errores u 

omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u 

omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de 

los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta 

sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud 

al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.  

 

3.5.1.2 Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes 

hayan omitido presentar al momento de efectuar la Propuesta, siempre que dichas 

certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al 

vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables 

entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación.  

 

3.5.1.3. Para los casos mencionados en los subpuntos 3.5.1.1 y 3.5.1.2 la Comisión 

Evaluadora solicitará a los Oferentes cuyas ofertas no cumplieron con entregar parte 

de la documentación requerida dentro del plazo de presentación de la oferta, según 

el punto 3.7, letra a), punto v., y descritos detalladamente en el 3.4, letra 

b), N°1, letras a., b., y c.; y N°2 Oferentes Extranjeros de las presentes Bases, 

excepto las cartas de compromisos solicitadas a los oferentes Anexo 1 y el Anexo 4 

y Anexo 5. Dicha solicitud se realizará por el sistema de información conforme al 

plazo señalado en el punto siguiente. Si habiéndose cumplido el plazo para la 

presentación de los antecedentes, en virtud del artículo 40° del Reglamento de la 

Ley N° 19.886, éstos no fueren presentados, las propuestas serán evaluadas con el 

menor puntaje según los criterios de evaluación establecidos en la Presentación de 

antecedentes formales por el Oferente (puntaje 1 (uno)). 

 

3.5.1.4  Los Oferentes tendrán un plazo máximo de 2 días hábiles para responder a lo 

solicitado, contadas desde la notificación del requerimiento de la Delegación 

Presidencial Regional de Antofagasta, esto es, una vez transcurridas 24 horas de 

publicado el requerimiento en el portal, el que se informará a través del Sistema de 

Información, en los términos del artículo 6°, del Reglamento de la Ley de Compras.  

 

3.6 Procedimientos de Selección y Adjudicación 

 

Tratándose de una licitación de dos etapas, conforme lo estipula el artículo 34° del 

Reglamento, contenido en el Decreto de Hacienda Nº 250 de 2004, existen dos 

aperturas diferidas de ofertas, una referida a la oferta técnica y la otra a la oferta 

económica. Esta última sólo se efectuará en relación con los oferentes que hubiesen 

obtenido el puntaje mínimo señalado en el punto 3.7, letra b), conforme a los 

criterios de evaluación, aplicados a la oferta técnica: 

 

a) Las propuestas serán evaluadas por una Comisión Evaluadora designada por 

Resolución Exenta de la Subsecretaría de Transportes, ello en virtud del 

convenio suscrito entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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ex Intendencia de la Región de Antofagasta, hoy denominada Delegación 

Presidencial Regional de Antofagasta, de fecha 29 de mayo de 2009 aprobado 

mediante Decreto MTT N°1187 de 25 de septiembre de 2009, y su 

modificación aprobada por medio de Decreto MTT Nº2615 de 08 de junio de 

2022, la que estará conformada por dos funcionarios públicos pertenecientes a 

la Subsecretaría de Transportes y un funcionario de la Delegación Presidencial 

Regional de Antofagasta, designado previa proposición de la Delegada 

Presidencial Regional de Antofagasta, de manera de garantizar la 

imparcialidad y competencia entre los Oferentes. La integración de la 

Comisión Evaluadora se publicará en el Sistema de Información de Compras y 

Contratación Pública. La Subsecretaría en uso de sus atribuciones podrá 

designar un Ministro de Fe, garante del proceso, así mismo, la Delegación 

Presidencial Regional de Antofagasta podrá designar, en su representación, 

también a un Ministro de Fe del proceso de evaluación de las propuestas que 

se reciban, para lo cual deberá proponer un funcionario mediante oficio, 

dirigido al Subsecretario.  

 

La Comisión Evaluadora podrá requerir asesoría jurídica, financiera y/o 

administrativa para la revisión de los antecedentes administrativos y/o 

legales, sin embargo, las sugerencias u opiniones recibidas no resultarán 

obligatorias para la Comisión. 

 

Del mismo modo, la Comisión podrá ser asesorada por otros profesionales de 

la Unidad Operativa de Control de Tránsito, como también por otros 

organismos públicos, los que actuarán a través de las personas a quienes 

encomienden esta tarea. 

 

b) Las Propuestas serán calificadas en primera instancia sólo en cuanto a sus 

aspectos técnicos, señalándose expresamente las que resulten descalificadas 

por no alcanzar los puntajes mínimos fijados en el punto 3.7, letra b). En todo 

caso, y una vez realizada la evaluación de las ofertas, el Contratante, por 

razones fundadas en los criterios de evaluación, y de mérito deberá rechazar 

todas las propuestas. Los Oferentes que no resulten seleccionados no tendrán 

derecho a indemnización de ninguna especie o naturaleza. 

 

 La Comisión Evaluadora levantará un Acta de Evaluación Técnica, de acuerdo 

al artículo 40 bis, del Decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, o 

un informe en los que deberá dejar constancia de las diligencias efectuadas en 

el desempeño de su función. Como mínimo, esta Acta o informe deberá 

contener la siguiente información, cuando corresponda: 

 

1. La circunstancia de haberse recibido o no, respecto de cada uno de los 

Oferentes, todos los antecedentes requeridos en las Bases de Licitación. 

2. La circunstancia de haberse recibido o no la garantía de seriedad de la 

oferta en tiempo y forma, de cada uno de los Oferentes. 

3. El listado de todas las ofertas que fueron objeto de análisis por parte de 

la Comisión Evaluadora. 

4. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación, así como los 

puntajes parciales y totales asignados a cada oferta según los criterios 

ya establecidos en estas Bases.  

5. Las solicitudes de aclaraciones con respecto a sus ofertas o rectificación 

de errores u omisiones formales comunicadas a través del foro inverso 

del portal www.mercadopublico.cl y la individualización de los Oferentes 

a quienes se les hubieren cursado. 

6. La circunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las 

mencionadas solicitudes de aclaración de ofertas o de rectificación de 

errores u omisiones. 

7. Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir los 

requisitos establecidos en Bases, debiendo especificarse los requisitos 

incumplidos y otras consideraciones que la Comisión Evaluadora estime 
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conveniente consignar. 

8. La proposición de declaración de la licitación como desierta cuando no se 

presenten ofertas o bien cuando la Comisión Evaluadora determine por 

razones fundadas que las ofertas presentadas no resultan convenientes a 

la entidad licitante. 

9. Individualización de cada uno de los integrantes de la Comisión 

Evaluadora. 

10. La proposición de adjudicación conforme al mérito de los antecedentes 

evaluados o lo que en derecho corresponda. 

 

La Comisión Evaluadora podrá requerir asesoría jurídica, financiera y/o 

administrativa para la revisión de los antecedentes administrativos y/o 

legales, sin embargo, las sugerencias u opiniones recibidas no resultarán 

obligatorias para la Comisión. 

Del mismo modo, la Comisión podrá ser asesorada por otros profesionales de 

la Unidad Operativa de Control de Tránsito, como también por otros 

organismos públicos, los que actuarán a través de las personas a quienes 

encomienden esta tarea, bajo el mismo criterio expuesto en el párrafo 

precedente. 

 

 El informe estará compuesto por aquellos aspectos regulados por el artículo 

40 bis del Reglamento, y por aquellos que se presenten en el desarrollo de la 

evaluación por la Comisión Evaluadora, por lo tanto, para declararla 

inadmisible o desierta deberán concurrir las causales de inadmisibilidad 

previstas por el artículo 9°, inciso primero, de la ley N°19.886 y las causales 

previstas en las presentes Bases. 

 

c) Los Oferentes, cuyas propuestas técnicas fueron calificadas con un puntaje 

mayor o igual al mínimo, establecido en el punto 3.7, letra b), pasarán a la 

siguiente etapa correspondiente a la apertura y evaluación de la propuesta 

económica. 

 

d) Una vez abiertas las propuestas económicas de los Oferentes preseleccionados 

técnicamente, se verificará por parte de la Comisión Evaluadora, que éstas se 

encuentren conforme a los requisitos contenidos en el punto 3.4, literal b), 

numeral 4 letras a) y b), denominada “Propuesta Económica” de las presentes 

Bases. Concluido este proceso, se confeccionará una lista priorizada de ofertas 

de acuerdo al monto total de las ofertas que cumplen con los requisitos de las 

Bases y a la calificación técnica de éstas, según el siguiente procedimiento: Se 

calculará la razón (R) dada por el monto de la propuesta económica (MPE) 

dividido por el puntaje asignado a la propuesta técnica (PPT) de cada 

Proponente calificado, que se expresa en la siguiente fórmula: 

 

                     Monto Propuesta Económica (MPE) 

                 R=  

                    Puntaje Propuesta Técnica (PPT) 

 

 La lista priorizada se elaborará ordenando las propuestas de acuerdo a la 

razón R obtenida de menor a mayor valor. 

 

e) Se podrán rectificar  errores menores, que son aquellos que no alteran 

sustantiva y sustancialmente la propuesta económica, como, por ejemplo, un 

error de copia o transcripción numérica, cambio de decimales, todo lo anterior, 

sujeto al principio de estricta sujeción a las bases y el principio de igualdad 

entre los oferentes. 

 

f) Finalizada esta etapa, se dejará constancia de tal circunstancia en el Acta de 

Evaluación Económica, en la que se precisarán los errores menores de 

referencia numérica o de transcripción. En caso de empate entre dos o más 
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Oferentes en el puntaje de la razón R indicada en la letra d) anterior, sea que 

este hecho se verifique con Oferentes que se encuentran en el primer lugar de 

la lista priorizada, o en cualquiera de los restantes lugares, el ente licitante 

aplicará los criterios de desempate siguiendo el orden de menor a mayor valor 

de las ofertas económicas entre los Oferentes que ocupan el mismo lugar de 

la lista. 

 

 En caso de persistir el empate, se escogerá aquella propuesta que haya 

obtenido un mayor puntaje, de acuerdo a los criterios de selección y 

calificación técnica del punto 3.7, en el ítem de evaluación “Descripción 

detallada de la Oferta Técnica”. Si el empate aún persistiere, se decidirá de 

acuerdo al segundo ítem de los criterios de selección y evaluación técnica, y 

así sucesivamente con los siguientes ítems, hasta que se produzca el 

desempate. Si el empate llegara a persistir, se utilizará el criterio de la fecha u 

hora de ingreso de las ofertas al portal. Concluido el procedimiento anterior, la 

Comisión Evaluadora levantará el Acta de Evaluación Económica, la que será 

publicada en el portal www.mercadopublico.cl, y procederá a proponer la 

adjudicación a la autoridad respectiva según el Convenio citado en los vistos, 

al Oferente que haya cumplido los requisitos exigidos de conformidad a los 

criterios de evaluación y reúna las condiciones más ventajosas conforme los 

intereses de la entidad licitante o lo que en derecho corresponda. 

 

g) Cumplidos los requisitos, al Oferente seleccionado se le adjudicará la 

licitación, mediante el acto administrativo correspondiente. Posteriormente, se 

realizará la suscripción del contrato en los términos que señala el punto 3.8, 

oportunidad en que se le devolverá la garantía de seriedad de la oferta, 

conforme a lo previsto, previa entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato. De acuerdo al artículo 6° del Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio 

de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre 

Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la 

notificación de la adjudicación se entenderá realizada luego de 24 horas 

transcurridas desde la publicación de la resolución correspondiente. Una vez 

suscrito el contrato, se publicará en el Sistema de Información de Compras y 

Contrataciones Públicas. 

 

h) La devolución de la garantía de seriedad de la oferta a aquellos Oferentes 

cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, también 

cuando sean declaradas desiertas, se efectuará contados desde la notificación 

de la resolución que da cuenta de la inadmisibilidad, de la preselección de los 

Oferentes o de la adjudicación, o desde que han sido declaradas desiertas, en 

la forma que se señala en las Bases de Licitación. Sin embargo este plazo 

podrá extenderse cuando en las Bases se haya contemplado la facultad de 

adjudicar aquella oferta que le siga en puntaje a quien haya obtenido la mejor 

calificación, para el caso que éste último se desistiera de celebrar el respectivo 

contrato, de conformidad al artículo 43 ° del Reglamento de la Ley N° 19.886. 

 

i) Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o no cumpliese con las 

demás condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la suscripción o 

aceptación de los referidos documentos, la Entidad Licitante podrá, junto con 

dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al Oferente que 

le seguía en la lista priorizada, dentro del plazo de 60 días corridos contados 

desde la publicación de la adjudicación original, en consecuencia el plazo de 

devolución de la garantía de seriedad de la oferta, se extenderá y será 

devuelta una vez que se haya entregado la Garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato, se ser readjudicada. También estará obligado a reemplazar o 

prorrogar o lo que en derecho corresponda, la garantía de seriedad de la 

oferta, si en este periodo no se ha concretado la adjudicación y la firma del 

contrato, por 60 días corridos adicionales, cuando corresponda. 

 

3.7 Criterios de Selección Técnica  
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a) Para la evaluación y calificación de las Propuestas Técnicas se considerarán los 

siguientes ítems generales, con los puntajes que se indican: 

 

i. Descripción Detallada de la Oferta Técnica (Puntaje máximo 40 puntos) 

Se estudiará y valorará la descripción general de la oferta técnica, incluyendo las tareas y trabajos 
a ser realizados, en particular, las características de los requerimientos para el suministro e 

instalación de elementos de semaforización, las características de los requerimientos para la 
ejecución de las obras de semaforización; las características de los requerimientos para la 
ejecución de las obras civiles; las características requeridas para los sistemas de comunicación; las 
características requeridas para los servicios de sintonía fina; y las características requeridas para 
la documentación general. El puntaje de este ítem será otorgado de acuerdo al siguiente detalle: 

Descripción de los requerimientos 
para el suministro e instalación de 
elementos de semaforización (punto 

2.4.1 de las Bases Técnicas, esto es 
las tareas descritas en los subpuntos 
2.4.1.1 y 2.4.1.2) 

 Puntos 

Aborda el punto 2.4.1 con los subpuntos 

2.4.1.1 y 2.4.1.2 a ser realizados. 
10 

Aborda el punto 2.4.1 con sólo el subpunto 
2.4.1.1 a ser realizado. 

7 

Aborda el punto 2.4.1 con sólo el subpunto 

2.4.1.2 a ser realizado. 
5 

No aborda 1 

Descripción de los requerimientos 
para la ejecución de las obras de 
semaforización (punto 2.4.2 de las 
Bases Técnicas, esto es las tareas 
descritas en los subpuntos 2.4.2.1 y 

2.4.2.2) 

 Puntos 

Aborda el punto 2.4.2 con los subpuntos 
2.4.2.1 y 2.4.2.2 a ser realizados. 

10 

Aborda el punto 2.4.2 con sólo el subpunto 
2.4.2.1 a ser realizado. 

7 

Aborda el punto 2.4.2 con sólo el subpunto 
2.4.2.2 a ser realizado. 

4 

No aborda 1 

Descripción de los requerimientos 
para la ejecución de las obras civiles 

de semaforización (punto 2.4.3 de las 
Bases Técnicas, esto es las tareas 
descritas en los subpuntos 2.4.3.1 y 
2.4.3.2) 

 Puntos 

Aborda el punto 2.4.3 con los subpuntos 
2.4.3.1 y 2.4.3.2 a ser realizado. 

5 

Aborda el punto 2.4.3 con sólo el subpunto 
2.4.3.1 a ser realizado. 

3 

Aborda el punto 2.4.3 con sólo el subpunto 
2.4.3.2 a ser realizado. 

2 

No la aborda  1 

Descripción de los requerimientos 
para la ejecución de los sistemas de 
comunicación (punto 2.4.4 de las 
Bases Técnicas, esto es la tarea 
descrita en el subpunto 2.4.4.1) 

 Puntos 

Aborda el punto 2.4.4 con su subpunto 
2.4.4.1 a ser realizado. 

5 

No la aborda 1 

Descripción de los requerimientos 
para la ejecución de los servicios de 
sintonía fina (punto 2.4.5 de las 

Bases Técnicas, esto es la tarea 
descrita en el subpunto 2.4.5.1) 

 Puntos 

Aborda el punto 2.4.5 con su subpunto 

2.4.5.1 a ser realizado. 
5 

No la aborda 1 

Descripción de los requerimientos 
para la ejecución de la documentación 
general (punto 2.4.6 de las Bases 
Técnicas, esto es la tarea descrita en 
los subpuntos 2.4.6.1; 2.4.6.2; y 
2.4.6.3) 

 Puntos 

Aborda el punto 2.4.6 con los 3 subpuntos: 
2.4.6.1; 2.4.6.2; y 2.4.6.3 a ser realizados. 

5 

Aborda el punto 2.4.6 con sólo 2 subpuntos a 

ser realizados. 
3 

Aborda el punto 2.4.6 con sólo 1 subpunto a 
ser realizado. 

2 

No la aborda 
1 

ii. Equipo de Trabajo (Puntaje máximo 30 puntos) 
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Se valorará la experiencia laboral de cada una de las personas que conforman el equipo de trabajo 
ofrecido. El puntaje de este ítem será otorgado de acuerdo a la pauta que se detalla a 

continuación y según lo que señalen los correspondientes Anexo 1 y Anexo 4 (el plazo para 
computar la experiencia, se considerará de meses completos). 

Se valorará la 

experiencia 
laboral de los 
integrantes del 
equipo de trabajo 

que se propone 
en los siguientes 

casos: 

Anexo 4 
Obligatorio 

Anexo 1 
Obligatorio 

Jefe de Proyecto 

(debe presentar 
copia de 

certificado de 
título profesional 
o copia del título 

profesional) 

 Puntos 

Si es profesional del área de la ingeniaría y 
tiene 5 o más años de experiencia laboral, 
siendo estos requisitos copulativos, no 

necesariamente consecutivos los años de 
experiencia, en la dirección y/o ejecución 
de: obras de semaforización o de obras 
civiles de semaforización o de integración de 
semáforos a sistemas de control. 

6 

Si es profesional no del área de ingeniería y 

tiene 5 o más años de experiencia laboral, 

siendo estos requisitos copulativos, no 
necesariamente consecutivos los años de 
experiencia, en la dirección y/o ejecución 
de: obras de semaforización o de obras 
civiles de semaforización o de integración de 

semáforos a sistemas de control; o bien es 
profesional del área de la ingeniaría y tiene 
entre 2 y menos de 5 años de experiencia 
laboral, siendo estos requisitos copulativos, 
no necesariamente consecutivos, en la 
dirección y/o ejecución de: obras de 
semaforización o de obras civiles de 

semaforización o de integración de 
semáforos a sistemas de control. 

4 

En otro caso (puntaje mínimo) 1 

Encargado de la 

ejecución de 

obras de 
semáforo. (debe 
presentar copia 
de certificado de 
título profesional 
o técnico o copia 

del título 

profesional o 
técnico). 

  

Si tiene 5 o más años de experiencia, no 

necesariamente consecutivos, relativo a las 
tareas solicitadas en el punto 2.4.2.1. 

5 

Si tiene entre 1 año y menos de 5 años de 
experiencia, no necesariamente 
consecutivos, relativo a las tareas solicitadas 

en el punto 2.4.2.1.  

3 

En otro caso, esto es menos de un año de 
experiencia o sin experiencia (puntaje 

mínimo). 

1 

Encargado de los 
servicios de 

mantención de 
los elementos de 
semáforos. (debe 

presentar copia 
de certificado de 

título profesional 
o técnico o copia 

del título 
profesional o 

técnico). 

  

Si tiene 3 o más años de experiencia, no 
necesariamente consecutivos, relativo a las 
tareas solicitadas en el punto 2.4.2.2. 

3 

Si tiene entre 1 año y menos de 3 años de 
experiencia, no necesariamente 

consecutivos, relativo a las tareas solicitadas 
en el punto 2.4.2.2.  

2 

En otro caso, esto es menos de un año de 
experiencia o sin experiencia (puntaje 
mínimo). 

1 

Encargado de la 

ejecución de 
obras civiles de 
semaforización. 
(debe presentar 

copia de 
certificado de 

título profesional 
o técnico o copia 

  

Si tiene 5 o más años de experiencia, no 
necesariamente consecutivos, relativo a las 
tareas solicitadas en el punto 2.4.3. 

5 

Si tiene entre 1 año y menos de 5 años de 
experiencia, no necesariamente 
consecutivos, relativo a las tareas solicitadas 
en el punto 2.4.3.  

3 
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del título 
profesional o 

técnico). 

En otro caso, esto es menos de un año de 
experiencia o sin experiencia (puntaje 

mínimo). 

1 

Encargado de los 
sistemas de 

comunicación 
para la 

integración de 
semáforos al 
sistema de 
control de 

tránsito. (debe 
presentar copia 
de certificado de 

título profesional 

o técnico o copia 
del título 

profesional o 
técnico).  

  

Si tiene 5 o más años de experiencia, no 
necesariamente consecutivos, relativo a las 
tareas solicitadas en el punto 2.4.4. 

5 

Si tiene entre 1 año y menos de 5 años de 
experiencia, no necesariamente 
consecutivos, relativo a las tareas solicitadas 
en el punto 2.4.4.  

3 

En otro caso, esto es menos de un año de 

experiencia o sin experiencia (puntaje 
mínimo). 

1 

Encargado de los 
servicios de 
sintonía fina. 

(debe presentar 
copia de 

certificado de 
título profesional 
o técnico o copia 

del título 
profesional o 

técnico). 

  

Si tiene 3 o más años de experiencia, no 
necesariamente consecutivos, relativo a las 
tareas solicitadas en el punto 2.4.5. 

3 

Si tiene entre 1 año y menos de 3 años de 
experiencia, no necesariamente 
consecutivos, relativo a las tareas solicitadas 

en el punto 2.4.5.  

2 

En otro caso, esto es menos de un año de 
experiencia o sin experiencia (puntaje 
mínimo). 

1 

Otros 
profesionales y 

técnicos (debe 
presentar copia 
de certificado de 
título profesional 

o técnico o copia 
del título 

profesional o 
técnico). 

  

Si incluye en la oferta tres o más 

profesionales y/o técnicos con más de un 
año de experiencia en las materias del 
proyecto.  

3 

Si incluye en la oferta, al menos, uno o dos 
profesionales y/o técnicos menos de un año 
de experiencia en las materias del proyecto. 

2 

En otro caso 1 

iii. Plan de Trabajo (Puntaje máximo 15 puntos) 

Se considerará la competencia de los profesionales y técnicos asignados para alcanzar los objetivos 

del proyecto, y su coherencia con la solución propuesta. Adicionalmente se valorará la organización 
y secuencia de actividades en relación con los objetivos del proyecto. El puntaje de este ítem será 
otorgado de acuerdo a la pauta que se detalla a continuación: 

Coherencia entre 
las tareas y 

competencia de 
los especialistas 
asignados 

  Nivel de coherencia Puntos 

El 100% de los especialistas propuestos en la oferta 
son asignados a las tareas de su competencia, y 

concuerdan con el o los Anexo(s) 4 presentados. 

15 

Entre el 80% y menos del 100% de los especialistas 
propuestos en la oferta son asignados a las tareas de 
su competencia y concuerdan con el o los Anexo(s) 4 
presentados. 

10 

Menos del 80% de los especialistas propuestos en la 
oferta son asignados a las tareas de su competencia y 
concuerdan con el o los Anexo(s) 4 presentados. 

5 

iv. Experiencia del Oferente  (Puntaje máximo 10 puntos) 

Respecto del Oferente se valorará que Proyectos Realizados Puntos 
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haya realizado trabajos similares a la 
materia referidas al proyecto objeto 

de esta licitación, entendiéndose por 
similares los siguientes: proyectos de 

ejecución de obras de semáforo, 
proyectos de mantención de 

elementos de semáforos, proyectos 
de ejecución de obras civiles de 

semaforización o proyectos de 
instalación de unidades de 

comunicación e integración a sistemas 
de control de tránsito (se considera 

como unidad de proyecto de ejecución 
de obras de semáforos, mantención 

de elementos de semáforos,  

ejecución de obras civiles de 

semaforización o instalación de 
unidades de comunicación e 

integración a sistemas de control de 
tránsito, a la intersección 

semaforizada). 

15 o más proyectos ejecutados 
(no necesariamente sucesivos), 
en materia del proyecto de esta 
licitación. 

10 

Entre 10 y menos de 15 proyectos 

ejecutados (no necesariamente 
sucesivos), en materia del 
proyecto de esta licitación. 

8 

Menos de 10 y 5 proyectos 
ejecutados (no necesariamente 

sucesivos), en materia del 
proyecto de esta licitación. 

5 

Entre 1 y 4 proyectos ejecutados 
(no necesariamente sucesivos) en 
materia del proyecto de esta 

licitación 

3 

Sin experiencia 1 

v. Presentación de antecedentes formales por los Oferentes  (Puntaje máximo 5 
puntos) 

Oferentes acompañan todos los antecedentes formales en 
el plazo establecido en el numeral 3.3 letra d) de las 
presentes Bases. 

5 puntos 

Cuando el Oferente utilice el plazo máximo de 2 días 
hábiles, contados desde el requerimiento de la Delegación 
Presidencial Regional de Antofagasta, para acompañar los 
antecedentes solicitados, de conformidad a lo establecido 
en el numeral 3.5.1.4 de las presentes Bases. 

3 puntos 

Cuando el Oferente utilice el plazo máximo de 2 días 
hábiles, contados desde el requerimiento de la Delegación 
Presidencial Regional de Antofagasta para acompañar los 

antecedentes solicitados, de conformidad a lo establecido 
en el numeral 3.5.1.4 de las presentes Bases, y no 
presenta los antecedentes requeridos en virtud del punto 

3.5.1.3. 

1 punto 

 

Nota: en los casos de los criterios de evaluación la frase “En otro caso”, no se refiere a la 

omisión del documento, sino que se encuentra en otra circunstancia a las máximas y 

mínimas solicitadas en el criterio respectivo. 

 

b) Se considerará que para el criterio de evaluación de “Descripción Detallada de 

la Oferta Técnica”, que la propuesta aborda un punto, cuando éste haya sido 

descrito y cumpla en su totalidad  con los requerimientos establecidos en las 

Bases Técnicas en cada caso, acompañando los antecedentes que sean 

solicitados en el mismo, según sea el caso. 

 

c) El puntaje de selección técnica será de 70 puntos para pasar a la Evaluación 

Económica. Serán descalificadas las propuestas que, una vez realizada la 

suma de los puntajes correspondientes a cada uno de los cinco aspectos 

señalados precedentemente, presenten un puntaje total inferior a estos 70 

puntos.  

 

De acuerdo al artículo 34° del Reglamento de la Ley N° 19.886, la licitación es 

en dos etapas, lo que  consiste en la existencia de dos aperturas diferidas: 

primero se apertura la oferta técnica y luego la oferta económica de acuerdo a 

lo indicado en el párrafo primero del punto 3.6 de las presentes Bases de 

Licitación. 

 

Aperturada la oferta técnica se fija el puntaje mínimo de selección técnica, si 

éste no se cumple, la oferta es descalificada y no se apertura la oferta 
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económica de aquel oferente que no cumpla con ese puntaje mínimo 

detallados en las Bases. 

 

d)   Del acto de la adjudicación 

 

La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta adjudicará la licitación al 

oferente que haya presentado la propuesta más ventajosa, considerando los 

criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y ponderaciones 

establecidos en las presentes bases.  

 

En conformidad con el artículo 41 del DS N° 250, de 2004, del Ministerio de 

Hacienda, que aprobó el Reglamento de la ley N° 19.886, previo a la 

adjudicación, se les solicitará a aquellos oferentes que hayan omitido presentar 

los antecedentes relativos a los poderes de quien(es) lo(s) represente(n) y que 

fueren requeridos en virtud del artículo 40 del DS N° 250, ya citado, en la 

oportunidad correspondiente. Si requeridos los antecedentes para la 

adjudicación estos no se entregaren, se declarará inadmisible la oferta y se 

adjudicará al Oferente que le siga en puntaje, pues en conformidad con el 

artículo 41 citado, no podrán adjudicarse ofertas que no emanen de quien 

tiene poder suficiente para efectuarlas representando al respectivo 

oferente. 

 

La adjudicación deberá formalizarse a través del correspondiente acto 

administrativo debidamente fundado, dictado por la Delegación Presidencial 

Regional de Antofagasta a través del portal www.mercadopublico.cl, dentro del 

plazo del punto 3.5 contados desde la fecha de apertura económica de las 

ofertas. 

 

Cuando la adjudicación no pueda realizarse dentro del plazo anteriormente 

mencionado, la entidad licitante informará dicha situación en el Sistema de 

Información de Compras y Contrataciones de la Administración, señalando las 

razones de aquello e indicando un nuevo plazo para la adjudicación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto Supremo N° 250, de 

2004, del Ministerio de Hacienda.  

 

3.8 Tipo y Monto del Contrato 

 

3.8.1 La información señalada en las Bases Técnicas y la detallada en el Formulario 1 tiene 

por objeto permitir que los Proponentes definan en su presentación una nómina de 

precios unitarios, al menos, con el nivel de desagregación allí especificada.  

 

3.8.2 Se entenderá que los precios unitarios netos ofrecidos incluyen todos los costos 

directos, indirectos, gastos generales, utilidades, seguros, garantías, etc., y cualquier 

otro gasto o desembolso que emane de la correcta ejecución del contrato. 

 

3.8.3 Las cubicaciones que se indican en el Formulario 1 tienen por objeto comparar las 

propuestas en igualdad de condiciones y permitir fijar el valor del contrato. En todo 

caso, el Contratante se reserva el derecho de contratar todo o parte de las obras 

cotizadas en esta propuesta. Las cantidades de obra que se contraten en cada ítem 

podrán ser variadas por el Contratante en función de los requerimientos reales que se 

produzcan durante la ejecución del Proyecto. En la eventualidad que en la aplicación 

práctica del contrato haya que aumentar o disminuir las obras inicialmente 

contratadas, estos aumentos o disminuciones se efectuarán en base a la lista de 

precios unitarios convenidos. 

 

3.8.4 La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta suscribirá con el Oferente 

seleccionado para la ejecución de este proyecto, un contrato a "serie de precios y 

unidades de medida". El Oferente adjudicado, previa suscripción del contrato, deberá 

acreditar la inscripción en el portal www.mercadopublico.cl en un plazo máximo de 

10 días hábiles, y de haber incorporado la versión digital de todos sus antecedentes 

http://www.mercadopublico.cl/
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que acrediten existencia, vigencia y personería en dicho portal. Por otra parte, en el 

acto de suscripción o previo a éste, deberá hacer entrega de la Garantía de Fiel y 

Oportuno Cumplimiento del Contrato, de conformidad a lo señalado en el punto 3.9 

de las Bases.  La vigencia del contrato estará sujeta a la total tramitación del acto 

administrativo que lo apruebe, una vez publicado en el sistema de Información y 

habiendo transcurridas 24 horas. 

 

3.8.5 Previa suscripción del contrato, el Oferente debe informar el estado de cumplimiento 

de las normas laborales y previsionales del equipo que se desempeñará en la 

prestación del servicio, mediante los certificados otorgados por los organismos 

competentes en la materia. 

  

3.8.6 Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del 

Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos 

de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del 

mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de 

parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades 

de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas 

por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con 

sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que 

representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, 

representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. 

 

3.8.7 La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta en el acto de la adjudicación, 

requerirá, tratándose de adjudicatario extranjero, cualquiera de las exigencias, según 

correspondiere, de las establecidas en el inciso 4 del artículo 4° de la Ley N° 19.886, 

según corresponda. Tratándose de persona natural o jurídica extranjera, éstas 

deberán acompañarla documentación necesaria para acreditar su existencia legal y la 

personería de quien presenta la propuesta en su representación. La documentación 

debe entregarse traducida al español. 

 

3.8.8 La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, exigirá a la persona o empresa 

adjudicataria presentar un certificado otorgado por la Dirección del Trabajo que 

acredite el cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración. En el evento 

de que la institución privada se encuentre incorporada en algún registro por 

incumplimientos laborales o de remuneraciones, o bien no acompañe los referidos 

certificados en el momento correspondiente, no podrá contratar con el Estado 

mientras no subsane el incumplimiento que la afecte de conformidad a lo establecido 

en el artículo 6°, de la Ley N° 21.395 de Presupuestos del año 2022. 

 

 Asimismo, de conformidad a lo establecido en los artículos 8 N° 2 y 10, ambos de la 

Ley N° 20.393 que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los 

delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que 

indica, no podrán celebrar actos y contratos con el Estado, las personas jurídicas 

condenadas a la pena señalada en ambas disposiciones legales. 

 

3.8.9 Asimismo, previo a la suscripción del contrato, el Oferente seleccionado deberá 

constituir una de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, según lo indicado en el 

punto 3.9 de las presentes Bases. 

 

3.8.10 Si el Oferente seleccionado no firmare el Contrato, por causa imputable a él, en el 

plazo de 21 días corridos, contados desde la notificación de adjudicación de la 

propuesta a través de la publicación en el portal www.mercadopublico.cl del acto 

administrativo correspondiente, su oferta quedará sin efecto y en tal evento la 

Garantía de Seriedad de la Oferta respectiva se hará efectiva y quedará a beneficio 

de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, debiendo en ese caso el 

Contratante reiniciar el proceso de adjudicación con otro Proponente, siguiendo el 

procedimiento fijado en el punto 3.6, letra i), o en su defecto declarar desierta la 

Licitación, por razones fundadas. 

http://www.mercadopublico.cl/
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3.8.11 El Contrato establecerá como fecha de su término aquella en la cual se efectúe la 

recepción definitiva del Proyecto sin observaciones, no pudiendo ser superior al plazo 

indicado en el punto 3.22, tras lo cual el Contratante efectuará una comunicación al 

Contratista dándose por recibido de todos los servicios, sistemas, equipos, y obras 

ejecutadas, además de la documentación que corresponda, y la liquidación del 

contrato se realizará inmediatamente de cumplida esta formalidad.  

 

3.8.12 El monto máximo disponible para el proyecto asciende a la suma de $400.000.000 

(cuatrocientos millones pesos chilenos), I.V.A. incluido. 

 

3.8.13 La Justicia Ordinaria resolverá los problemas o divergencias que se susciten entre las 

partes con motivo de la realización del Proyecto, para lo cual las partes fijan domicilio 

en la comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta, sin perjuicio de las facultades 

de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta y las atribuciones de la 

Contraloría General de la República. 

 

3.8.14 Antecedentes legales para contratar 

 

El adjudicatario deberá reunir y acompañar los antecedentes legales señalados a 

continuación para poder ser contratado, ya sea en soporte papel, mediante correo 

electrónico dirigido a administracion@uoct.cl o mediante su incorporación en el 

Registro de Proveedores de Mercado Público, www.mercadopublico.cl, ello, en un 

plazo no superior a 10 días hábiles contados a partir de la notificación del acto 

administrativo de adjudicación efectuada a través del portal 

www.mercadopublico.cl.  

 

 A. Persona Jurídica: 

 

Certificado de vigencia de la persona jurídica, extendido por el Conservador de Bienes 

Raíces que se encuentre a cargo del Registro de Comercio respectivo, con una 

antigüedad no superior a 60 días desde su emisión, certificado de vigencia emitido por 

el Registro de Empresas y Sociedades en el caso de las sociedades acogidas a la Ley 

Nº 20.659, o el documento que corresponda, de acuerdo con la naturaleza de la 

persona jurídica.  

 

1. Carta compromiso de cada integrante del equipo de trabajo propuesto 

indicando el cargo o función que desempeñará en la ejecución del proyecto 

(ver formato en Anexo 1 de las Bases Administrativas). Cada integrante debe 

estar claramente individualizado. Es considerado antecedente técnico que es 

evaluado en el punto 3.7. 

 

2. Declaración jurada simple del personal a honorarios en caso que el oferente 

cuente con dicho personal (ver formato Anexo 2 de las Bases 

Administrativas) si corresponde. 

 

3. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración, 

que establece la Ley de Presupuestos del sector público del presente año.  

 

4. Fotocopia simple del instrumento público en el que conste el poder del 

representante legal y certificado de vigencia del poder del representante 

legal, extendido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes 

Raíces respectivo, con una antigüedad no superior a los sesenta (60) días 

corridos contados desde su emisión. En el caso de las sociedades acogidas a 

la Ley Nº 20.659, Certificado de Estatuto actualizado emitido por el Registro 

de Empresas y Sociedades con una antigüedad no superior a sesenta (60) 

días desde su emisión, o los documentos que correspondan, de acuerdo con 

la naturaleza de la persona jurídica. 

 

http://www.mercadopublico.cl/
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5. Declaración jurada simple persona jurídica, para efectos de lo indicado en la 

letra e), del Art. 7 de la Ley N° 20.285 (Anexo 8 de las Bases Administrativas). 

 

6. Nómina de los trabajadores dependientes  que participarán en la ejecución del 

proyecto.  

 

 

B. Persona Natural: 

 

1. Carta compromiso de cada integrante del equipo de trabajo propuesto (ver 

formato en Anexo 1 de las Bases Administrativas). Cada integrante debe estar 

claramente individualizado.  

 

2. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración, 

que establece la Ley de Presupuesto del sector público del presente año.  

 

3. Declaración jurada simple del personal a honorarios en caso que el oferente 

cuente con dicho personal (ver formato Anexo 2 de las Bases 

Administrativas). 

 

4. Nómina de trabajadores dependientes  que participarán en la ejecución del 

proyecto. 

 

 

C. Unión Temporal de Proveedores:  

 

Los antecedentes requeridos en los numerales 1, 4, 5 y 6 del literal A, y en el 

numeral 2 del literal B, de este punto, deberán ser presentados por cada uno de 

sus integrantes. Las dos cartas de compromiso para efectos de estas bases han 

sido considerados antecedentes técnicos que no podrán ser solicitados por el 

foro inverso, regla general para todos los participantes del certamen. 

  

Tratándose de la nómina de trabajadores solicitada, el Contratista deberá 

actualizarla cada vez que se desvincule o incorpore a un trabajador dependiente 

o subcontratado y entregarla junto a la siguiente factura. 

 

En caso que el adjudicatario no entregue la documentación dentro del plazo a 

que se refiere el párrafo primero o se formulen reparos a algún documento 

entregado, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta otorgará, por 

escrito, un plazo adicional de hasta 5 (cinco) días hábiles para completar la 

documentación y/o subsanar las observaciones, mediante carta certificada o 

correo electrónico. Si transcurrido este plazo, el adjudicatario no hace entrega 

de los documentos faltantes o no ha subsanado las observaciones que se le 

hubieren formulado, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta estará 

facultada para evaluar la conveniencia de conferir un nuevo plazo o dejar sin 

efecto la adjudicación y seleccionar la segunda oferta mejor evaluada si ésta es 

conveniente a sus intereses. Si la segunda oferta tampoco cumple con lo recién 

señalado, se podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar a la tercera 

oferta mejor evaluada, según la cantidad de Oferentes presentados al 

certamen, y al puntaje y calidad de su propuesta técnica y económica 

presentadas. Los oferentes que no presenten los certificados de personerías del 

representante legal actualizados, no podrá ser adjudicada la oferta. 

 

3.8.15 Preparación y suscripción del contrato 

 

La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta suscribirá con el 

adjudicatario, previa acreditación de su inscripción y calidad de “hábil” en el 

Portal Web www.mercadopublico.cl y de la presentación de todos sus 

antecedentes que acrediten existencia, vigencia y personería, de acuerdo a los 

http://www.mercadopublico.cl/
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requerimientos señalados en el punto anterior, un contrato por el valor total del 

precio ofertado, I.V.A. incluido, si correspondiere.  

 

En el evento que el adjudicatario sea una Unión Temporal de Proveedores, la 

inscripción y habilidad exigida en el párrafo precedente, aplica para cada uno de 

los integrantes de dicha Unión.  

 

Tratándose de un adjudicatario extranjero, la Delegación Presidencial Regional 

de Antofagasta, luego de encontrarse totalmente tramitado el acto 

administrativo de adjudicación, efectuará los requerimientos necesarios para la 

acreditación del cumplimiento de las exigencias establecidas en el inciso 4° del 

artículo 4° de la Ley N° 19.886 y del Decreto Supremo N° 250, del año 2004, 

del Ministerio de Hacienda, y supletoriamente en virtud del artículo 1 de la Ley 

N° 19.886, se podrá solicitar antecedentes que la entidad licitante estime 

necesario para asegurar la idoneidad del oferente. 

 

Si el adjudicatario no se encontrare inscrito y en calidad de hábil en el Registro de 

Proveedores de Mercado Público, en el plazo de 10 días hábiles, contados desde 

la notificación del acto administrativo de adjudicación efectuada en el portal 

www.mercadopublico.cl; no firmare el contrato, por causa imputable a él, en el 

plazo de 10 días hábiles contados desde el envío del contrato por parte de la 

Delegación Presidencial Regional de Antofagasta al adjudicatario o no 

acompañare la garantía de fiel y oportuno cumplimiento en la oportunidad 

señalada en el punto 3.9 de estas bases, su oferta se entenderá desistida y se 

hará efectiva su garantía de seriedad de la oferta. En estos casos, la Delegación 

Presidencial Regional de Antofagasta podrá, junto con dejar sin efecto la 

adjudicación original, adjudicar la licitación al Proponente que cuente con el 

siguiente mejor puntaje, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la 

publicación de la adjudicación original, siguiendo el procedimiento fijado en las 

presentes Bases, o bien, desestimar la licitación. 

 

3.9 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 

 

A la fecha de la firma del contrato, el Adjudicatario entregará a la Delegación 

Presidencial Regional de Antofagasta una Garantía que podrá estar constituida 

por una boleta bancaria, póliza de seguro, vale vista, certificado de fianza pagadero 

“a la vista” o “a primer requerimiento”, u otro instrumento financiero que aseguren 

su cobro, por la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta de  manera rápida 

y efectiva, cuyo monto será equivalente al 10% del valor total del contrato, 

impuestos incluidos, emitida en pesos chilenos, por una entidad con sucursal en 

Chile, que garantice el fiel cumplimiento del proyecto contratado y el pago de las 

obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante, y el pago 

de las multas. 

 

La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser extendida con carácter de 

irrevocable y pagadera a la vista, a nombre de la de la Delegación Presidencial 

Regional de Antofagasta, RUT: 60.511.020-7, y tomada por el contratista, por 

uno o varios integrantes de la Unión Temporal de Proveedores, o por un tercero 

a nombre del contratista. 

 

En caso que la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato esté constituida por 

una Póliza de Seguro, además, ésta deberá ser a favor de organismos públicos, 

de ejecución inmediata, a la vista, sin liquidador, ni cláusula de arbitraje, emitida 

en Unidades de Fomento por una compañía aseguradora inscrita en la Comisión 

para el Mercado Financiero, extendida a nombre de la Delegación Presidencial 

Regional de Antofagasta y deberá cubrir, ya sea a través de endoso o cláusula, el 

importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitación 

y del contrato, o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la 

exclusión de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Contratista 
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deberá acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al 

período de vigencia de la Póliza respectiva. 

 

El instrumento entregado en garantía deberá contener la siguiente glosa: 

“Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato Reposición Infraestructura 

Semafórica Antofagasta, y las obligaciones que ordena el Artículo 11° de 

la Ley 19.886 y el pago de multas”.  

 

La Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato deberá tener una vigencia que 

exceda en, a lo menos, 60 días hábiles, del término de vigencia del contrato. Si 

al momento de la suscripción del contrato, se estipulare el inicio anticipado de la 

ejecución de los servicios, la garantía deberá tener una vigencia que comprenda, 

a lo menos, desde la fecha de inicio anticipado contemplado en el contrato hasta 

60 (sesenta) días hábiles posteriores al término de su vigencia. Transcurrido 

dicho plazo, la garantía podrá ser retirada por el contratista.  

 

El documento de garantía podrá otorgarse física o electrónicamente. En caso de 

otorgarse físicamente, deberá entregarse en las dependencias de la Delegación 

Presidencial Regional de Antofagasta ubicadas en calle Arturo Prat N°384, piso 

2, Antofagasta, en sobre cerrado señalando el nombre de la licitación y el ID 

correspondiente, en horario de 09:00 a 14:00 horas. En caso que el documento 

se otorgue en forma electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre 

Documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha 

firma y deberá ser enviado al correo electrónico administracion@uoct.cl. 

 

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato podrá ser cobrada a favor de la 

Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, cuando se incurra en 

incumplimiento grave del Contrato, en los términos establecidos en los puntos 

3.18.5, y 3.19.1, letras a), b) y c), y en los demás casos establecidos en las Bases 

o en el contrato. 

 

En caso que el cobro de esta Garantía por incumplimiento de obligaciones 

contractuales establecidas en las bases y en el contrato, que no implique el 

término del contrato, el Contratista deberá remplazarla o prorrogarla conforme se 

establezca, por una de igual monto y vigencia, dentro del plazo de 10 (diez) días 

corridos contados desde el acto administrativo que ordena su cobro, bajo la 

medida de término del contrato.  

 

Esta Garantía de Fiel Cumplimiento podrá ser retirada por el Contratista desde la 

Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, luego de 60 días hábiles 

transcurridos del término del contrato, previa emisión y presentación del 

documento emitido por la Dirección de Proyecto en el que conste la recepción 

provisional del Contrato. 

 

 

3.10 Validez de las Propuestas 

 

Las propuestas deberán tener una validez mínima de 180 días corridos desde el 

cierre de presentación de ofertas, no pudiendo los Oferentes, por sí, alterar 

cualquiera de sus términos. 

 
3.11 Variación de Cantidades e Ítems no Contemplados  

 

3.11.1 El Contratante, a través del Director(a) de Proyecto, a que se refiere el numeral 7 

de las Definiciones de las Bases, podrá ordenar, dentro de los límites que se 

señalan en el punto 3.11.3 y con el fin de llevar a un mejor término el proyecto, el 

aumento o disminución de las cantidades en cada ítem contratado, así como la 

ejecución de ítems nuevos o no contemplados.  

 

mailto:administracion@uoct.cl
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3.11.2 Los aumentos o disminuciones de las cantidades de cada ítem se efectuarán sobre 

la base de la lista de precios unitarios convenidos para el ítem respectivo, según lo 

indicado en el punto 3.8.3 de las presentes Bases. En el caso de ítems nuevos, 

deberán convenirse con el Contratista los precios unitarios y los plazos de 

ejecución de las tareas u órdenes de trabajo correspondientes. 

 

3.11.3 El monto total de los aumentos en el valor del contrato que se produzcan por 

aplicación de lo señalado en los puntos precedentes no podrá superar, en conjunto, 

el 30% del valor inicial del contrato, contabilizando las disminuciones convenidas. 

Para este efecto, deberá actualizarse el valor inicial del contrato y cada una de sus 

modificaciones sobre la base del valor de la Unidad de Fomento, en las fechas 

respectivas. Cualquier aumento en el valor del contrato deberá aprobarse por acto 

administrativo totalmente tramitado. 

 

3.11.4 Asimismo, la incorporación de ítems nuevos al contrato será aprobada por acto 

administrativo totalmente tramitado. 

 

3.12 Forma de Pago 

 

3.12.1 El Contratista podrá presentar estados de pago mensuales, los cuales se 

formularán por cantidades efectivamente ejecutadas. Cada estado de pago deberá 

tener la aprobación previa del Director(a) de Proyecto. 

 

3.12.2 Para la valorización de la unidad de fomento en los estados de pago respectivos, 

se considerará el valor de la unidad de fomento del último día hábil del mes al que 

corresponde el estado de pago. 

 

3.12.3 Los estados de pago que contengan algún ítem relacionado con ruptura o 

reposición de pavimentos y/o jardines, deberán acompañarse con un certificado de 

autorización y recepción respectivamente, otorgado por el organismo competente. 

 

3.12.4 Para el caso de los pagos correspondientes al proyecto, las facturas que 

corresponda extender se emitirán electrónicamente a: 

 

Nombre : Delegación Presidencial Regional de Antofagasta 

R.U.T. N° : 60.511.020-7 

Giro  : Servicio Público 

Dirección : Arturo Prat N°384, piso 2, Antofagasta  

 

Las facturas electrónicas deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: 

uoctrecepcion@custodium.com o al que estuviera vigente al momento de la 

facturación, el que será informado por el Director(a) de Proyecto en su debida 

oportunidad. 

 

Dichos pagos se efectuarán mediante transferencia electrónica de fondos, para lo 

cual se le requerirá al Contratista la información necesaria una vez recibida 

conforme la factura. 

 

De conformidad al artículo 8° de la Ley 21.395 el 2022, todos los pagos a 

proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo que se realicen por parte de los 

órganos de la Administración del Estado durante el año 2022, incluidos aquellos 

relacionados a contratos de obra o infraestructura, deberán realizarse mediante 

transferencia electrónica de fondos. Asimismo, su reconocimiento en la 

ejecución presupuestaria deberá realizarse en pleno cumplimiento de la ley Nº 

19.983, que regula la transferencia y otorga e incluye sellado de tiempo y firma 

electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa 

del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl mérito ejecutivo 

a copia de la factura. Para ello, los órganos de la Administración del Estado 

deberán requerir la información necesaria para realizar estas transferencias a los 

proveedores que corresponda, como parte del proceso de contratación, y cumplir 

mailto:uoctrecepcion@custodium.com
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las instrucciones técnicas generales que al respecto emita la Dirección de 

Presupuestos. 

  

Por efectos del convenio suscrito entre la Delegación Presidencial Regional de 

Antofagasta y el Ministerio de Transportes, la supervisión técnica de todas las 

labores y tareas que se realicen recaen en éste, y para tales efectos, designará a 

un representante, el que asumirá las tareas de Director(a) de Proyecto, el que será 

designado mediante la dictación del acto administrativo correspondiente y será el 

responsable técnico del cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 

Contratista. En caso de ser necesario para la gestión y dirección del proyecto, la 

Subsecretaría podrá designar un equipo técnico multidisciplinario que apoye 

técnicamente al Director(a) de Proyecto. 

 

Durante la ejecución del contrato, los estados de pago y los antecedentes serán 

revisados por el Director(a) de Proyecto. Así, el Contratista deberá dentro de los 

10 primeros días del mes siguiente al de la ejecución de las tareas, ingresar la 

documentación correspondiente al estado de pago, con el objeto de que éstos 

puedan ser analizados por el Director(a) de Proyecto. Luego de la revisión 

exhaustiva de la documentación, en un plazo de 5 días hábiles, éste procederá a 

otorgar la visación. En el caso que se presenten observaciones o se requiera 

completar el estado de pago, el Director(a) de Proyecto solicitará al Contratista en 

un plazo de 48 horas suministrar los antecedentes o subsanar las observaciones. 

Una vez que los antecedentes sean completados y/o las observaciones corregidas, 

el Director(a) de Proyecto deberá dar el V°B°, y se solicitará al Contratista emitir 

la factura correspondiente, conforme al procedimiento que será informado por el 

director(a) de proyecto al inicio del contrato, según el procedimiento que indique 

la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta. Si este procedimiento varía, 

de igual forma será informado por el Director(a) de Proyecto. 

 

Posteriormente, todos los antecedentes correspondientes del estado de pago 

serán enviados a la Subsecretaría de Transportes para que el Ministerio autorice 

la/s transferencia/s de los recursos requeridos para los pagos respectivos a la 

Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, en calidad de fondos en 

administración, tras lo cual se efectuarán los depósitos correspondientes a la 

cuenta corriente que indique la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta u 

otro medio de pago. Paralelamente, el Ministerio remitirá a la Delegación 

Presidencial Regional de Antofagasta los antecedentes concernientes al pago.   

 

En caso que el contratado registre saldos insolutos de remuneraciones o 

cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores con posterioridad a 

la suscripción del contrato, los estados de pago producto del contrato deberán ser 

destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el contratado acreditar que la 

totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas. 

 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratado, dará derecho a 

la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta a dar por terminada la 

contratación, pudiendo llamarse a una nueva licitación.  

 

La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta pagará en un plazo máximo de 

30 días corridos, desde que reciba los antecedentes del estado de pago y la 

transferencia de recursos correspondientes desde la Subsecretaría de Transportes 

a la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta con todos sus antecedentes y 

visación del Director(a) de Proyecto.  

 

La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta pagará el valor 

correspondiente al estado de pago facturado, por el contratista siempre que se 

cumplan los siguientes requisitos:  

 

1) Que el acto administrativo que apruebe el respectivo contrato se encuentre 

totalmente tramitado. 
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2) Que el Director(a) de Proyecto de la Delegación Presidencial Regional de 

Antofagasta informe en forma favorable respecto a la recepción conforme 

del Informe presentado.  

3) Que el Contratista extienda electrónicamente las facturas al correo 

electrónico antes indicado, con el Informe Favorable, indicado en el punto 2) 

anterior. 

4) Que el Contratista presente, junto a la factura correspondiente, el 

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales 

(Formulario F30-1), emitido por la Dirección del Trabajo, o bien, el 

certificado emitido por una de las entidades o instituciones competentes que 

figuren en el listado mantenido por la Subsecretaría del Trabajo en 

conformidad a lo dispuesto en el Decreto N° 319, de 2006, del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social, que aprobó el Reglamento del artículo 183-C 

inciso segundo del Código del Trabajo. 

 

 En atención a la modalidad de pago, para los efectos del artículo 3° de la Ley Nº 

19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la 

factura, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta tendrá un plazo de 8 

(ocho) días corridos, contados desde la recepción de las respectivas facturas, 

para reclamar en contra de su contenido. 

 

Tras el pago al Contratista, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta 

deberá enviar posteriormente al Ministerio copia de la documentación de pago, 

debiendo cumplir con la rendición de fondos, de conformidad a la Resolución N° 

30 de 2015 de la Contraloría General de la República. El procedimiento de la 

emisión de facturas y de los pagos los comunicará el Director(a) de Proyecto. 

 

3.12.5     Anticipo 

 

En este proyecto no se contempla el pago de anticipo. 

 

3.12.6 Junto al Estado de Pago, el Contratista deberá presentar los siguientes certificados 

y documentos de la Inspección del Trabajo, correspondientes al mes anterior al 

que se solicita el estado de pago, emitidos con no más de 45 días de antigüedad: 

a) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales del Contratista; b) 

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales del 

Contratista respecto de los trabajadores que conforman el equipo de trabajo 

destinado al proyecto, y c) Copia de los Certificados de Pagos de Cotizaciones 

Previsionales de la empresa contratista. Los mismos antecedentes serán exigidos a 

los subcontratistas; todo lo anterior también antes de la suscripción del contrato 

respectivo. 

 

3.13 Gastos del Contratista  

 

Serán de cargo del Contratista todos los gastos materiales por concepto de 

Impuestos o Derechos que signifique la celebración del Contrato y demás que se 

originen con ocasión de éste. 

 

3.14 Plazos para la Ejecución del Proyecto 

 

3.14.1 El plazo de ejecución del Proyecto será de 545 (quinientos cuarenta y cinco) días 

corridos pudiendo renovarse de conformidad al Artículo 12 del Reglamento de la Ley 

N°19.886 por un período de hasta 180 (ciento ochenta) días corridos, antes de su 

vencimiento, de común acuerdo entre las partes, sancionado por acto administrativo 

fundado totalmente tramitado, en la medida en que no se afecte el principio de 

estricta sujeción a las Bases e igualdad de los oferentes. En dicho caso, el contratista 

deberá prorrogar o renovar la garantía de fiel cumplimiento, de conformidad a lo 

establecido en el punto 3.9 de las presentes Bases de Licitación.  
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3.14.2 El plazo de inicio para la ejecución se contará a partir de la fecha en que se notifique 

al Contratista de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el Contrato, 

siguiendo para ello lo señalado en el artículo 6° del Reglamento de la Ley N°19.886, 

es decir, transcurridas las 24 horas de la Publicación del acto administrativo que 

aprueba el contrato. 

 

3.15 Sistema de Órdenes de Trabajo para la Ejecución del Proyecto 

 

Todas las tareas a ser realizadas por el Contratista serán encargadas por un Sistema 

de Órdenes de Trabajo, las cuales se extenderán a través de notas del Libro de Obras 

en formularios suscritos y firmados por el Director(a) de Proyecto. Ellas deberán 

contener una descripción de las tareas a realizar; el presupuesto estimado de 

ejecución de dichas tareas, calculado en función de los precios unitarios contratados; 

y el plazo de realización de la Orden de Trabajo, el que deberá ser convenido caso a 

caso con el Contratista, considerando días corridos para su ejecución. Estas Órdenes 

de Trabajo se entenderán aceptadas desde que sean firmadas por el representante 

del Contratista, dentro del plazo de 5 días hábiles, salvo que por causas de fuerza 

mayor justificada a través de comunicación en el libro de obra, se encuentre 

impedido de aceptarlas dentro del plazo señalado, solicitando se amplíe en acuerdo 

con el Director(a) de Proyecto, dejando constancia escrita. Sin perjuicio de lo anterior, 

establécese que no requerirán la emisión de Órdenes de Trabajo las actividades que 

el Contratista comprometa con terceros para la ejecución del Proyecto y que den 

origen a gastos reembolsables, siempre que dichas actividades y estos gastos hayan 

sido aceptados previamente por el Director(a) de Proyecto a través de Nota en el 

Libro de Obras.  

  

3.16 Supervisión del Proyecto 

 

3.16.1 El Director(a) de Proyecto decidirá todas las interrogantes que puedan presentarse 

con respecto a la calidad o aceptabilidad de los materiales, mano de obra, avance 

de las obras, interpretación de planos y especificaciones, y en general respecto a 

todas las interrogantes relativas al cumplimiento satisfactorio del contrato. Además, 

deberá aprobar los estados de pago que entregue el Contratista, procediendo a dar 

autorización de los pagos cuando corresponda. En cualquier caso, su decisión será 

final y tendrá toda la autoridad necesaria para hacer cumplir sus resoluciones y 

órdenes que el Contratista demore en implementar, lo anterior sin perjuicio de las 

facultades del jefe superior del Servicio. El Director(a) de Proyecto ejercerá sus 

atribuciones bajo responsabilidad administrativa. 

 

3.16.2 El Contratista designará a un representante (Jefe de Proyecto), con poder suficiente, 

que tendrá la autoridad para representarlo y actuará en su nombre. Las actuaciones 

del representante obligan a la persona jurídica, natural o a la UTP, en los mismos 

términos que el representante legal. El Contratista es el responsable del 

cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato, y deberá supervisar su 

adecuada marcha ejerciendo el control, sea que las tareas sean efectuadas por su 

personal o por subcontratistas. Se considerará indispensable a lo menos una 

reunión mensual con el Director(a) de Proyecto, en la que se analizará el avance y 

el nivel de cumplimiento de las diferentes tareas realizadas, como el análisis de las 

fallas ocurridas durante la ejecución y el nivel de respuesta. 

 

3.16.3 Existirá la posibilidad de subcontratación hasta un límite máximo de un 

10% del monto del contrato. Para efecto de estas Bases podrán subcontratarse 

los subpuntos 2.4.2.2, 2.4.3.2 y 2.4.5.1 de las presentes Bases. 

 

 Cuando una porción del trabajo requiera ser subcontratada durante el desarrollo del 

proyecto, conforme a lo señalado, el Contratista deberá informar por escrito a la 

Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, a través del Director(a) de 

Proyecto, de su intención de hacerlo con 15 días de anticipación, al comienzo de la 

ejecución del mismo, indicando el trabajo a ser subcontratado y el/los nombres de 

los subcontratistas en caso que se trate de más de uno. Para el debido análisis, el 
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Contratista deberá señalar fundadamente la necesidad de subcontratar los trabajos 

indicados y, asimismo, le corresponderá acompañar los antecedentes legales que 

acrediten ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, como los demás 

antecedentes legales solicitados a la empresa principal, así como también los 

certificados que acrediten la experiencia en los servicios o trabajos a subcontratar 

con motivo de la presente licitación. 

 

  La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta deberá, a través del Director(a) 

de Proyecto, dar su aceptación o rechazo dentro del plazo de 5 días, desde su 

recepción. 

 

 En los casos en que, a juicio del Director(a) de Proyecto, el subcontratista no esté 

efectuando las labores encargadas de una manera satisfactoria, éste informará a la 

Delegación Presidencial Regional de Antofagasta y solicitará, mediante comunicación 

escrita, que éste sea removido inmediatamente, no debiendo ser nuevamente 

empleado en las labores que tengan que ver con el contrato, siempre que existan 

motivos fundados de lo que se dejará constancia. 

 

 Al contemplar la participación parcial de terceros en la ejecución del proyecto se 

precisa que la responsabilidad y obligación de cumplimiento del contrato recaerá en 

el contratista contratado. 

 

 De conformidad al punto 3.4, literal b), N°3, letra d), párrafo segundo, se establece 

que, sin embargo, la responsabilidad y obligación de cumplimiento del contrato en 

todos sus aspectos recaerá en la persona natural o jurídica contratada. Así, el 

Contratista deberá cumplir con la obligación de: a) supervisar y controlar los 

contratos que celebre con ocasión de la subcontratación; b) dichos subcontratos 

deberán escriturarse, señalándose las condiciones, descripción y porcentaje de las 

obras o estudios subcontratados; estados de pago; plazos de ejecución; precios; 

formas y plazos de pago; verificación de pagos de los estados de pago como 

asimismo de las remuneraciones y de las cotizaciones previsionales de los 

trabajadores subcontratados; c) los subcontratos deberán inspeccionarse en forma 

periódica considerando obligación de registro de las visitas y de las observaciones; 

d) obligatoriamente se deberá contemplar que las obras o estudios subcontratados 

deberán ser ejecutados íntegramente por el subcontratista, no estando facultado 

este último de  contratar con terceros parte alguna de las obras o estudios de 

tránsito, bajo cualquier modalidad, e) y demás estipulaciones que permitan 

determinar la responsabilidad del Contratista. Con todo, el Contratista deberá 

presentar informe escrito sobre la subcontratación conforme a los requisitos 

exigidos junto con el estado de pago. El incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el presente punto dará lugar a una causal de incumplimiento grave 

siendo aplicable el término anticipado del contrato y el cobro de la Garantía por el 

fiel y oportuno cumplimiento. Con todo, el contratista tendrá la responsabilidad 

sobre todas las obligaciones emanadas del contrato. 

 

3.16.4 El Contratista deberá entregar, o actualizar, un cronograma de actividades de las 

obras cuando lo solicite el Director(a) de Proyecto. 

 

3.16.5 El Contratista deberá tomar las medidas y precauciones que sean necesarias para 

precaver la seguridad de peatones y vehículos en las áreas afectadas por los 

trabajos, y deberá respetar las ordenanzas municipales correspondientes a la 

comuna en que se esté efectuando un trabajo o actividad en particular. El 

Director(a) de Proyecto podrá solicitar medidas adicionales y/o suspender 

temporalmente los trabajos, si considera que las medidas tomadas son insuficientes 

para precaver las condiciones de seguridad. En todo caso, el Contratista será 

responsable de accidentes que puedan ocurrir como consecuencia de una 

insuficiente o inadecuada señalización. Asimismo, el Contratista deberá cumplir 

expresamente lo establecido en las “Especificaciones Técnicas para la Instalación de 

Semáforos” de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT). En particular, en 

relación con los trabajos de canalizaciones en calzada, en el caso que alguna zanja 
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quede abierta al término de una jornada de trabajo, ésta deberá quedar cubierta 

con planchas de acero de 20 mm de espesor y de un ancho no inferior al 150% de 

la zanja. 

 

Será responsabilidad del Contratista la tramitación de los permisos de rotura de 

pavimentos y/o jardines ante los organismos pertinentes, como asimismo la 

obtención de los certificados de recepción correspondientes. 

 

Plan de Señalización y de Medidas de Seguridad 

 

El Contratista que ejecute trabajos en las vías públicas está obligado a colocar y 

mantener por su cuenta, de día y de noche, la señalización y medidas de seguridad 

adecuadas a la naturaleza de las obras. 

 

Con el objetivo de asegurar que dicha señalización y medidas de seguridad cumplan 

con su función, quien ejecute los trabajos debe confeccionar un Plan de Señalización 

y de Medidas de Seguridad, el cual debe contar con la aprobación previa de la 

autoridad(es) competente(s) sobre la vía. El Plan de Señalización y Medidas de 

Seguridad debe ser confeccionado por un Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor 

Civil, Ingeniero de Ejecución de Transporte y/o Tránsito u otro profesional afín con 

experiencia en el área. 

 

Las características específicas de dicho Plan dependen del impacto que tengan los 

trabajos en el tránsito de peatones, vehículos y otros usuarios de la vía. Por ello, la 

autoridad(es) responsable(s) de la operación de la vía es quien debe definirlas. En 

todo caso el Plan debe cumplir con los estándares mínimos especificados en el 

Capítulo 5 del Manual de Señalización de Tránsito denominado “Señalización 

Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía”. 

 

Se excluyen de este Plan los trabajos en la vía originados por situaciones de 

emergencia, como reposición de postes.  

 

3.16.6 El Director(a) de Proyecto tendrá la autoridad de suspender temporalmente total o 

parcialmente los trabajos cuando considere que existen condiciones inapropiadas 

para su buena ejecución. Dichas suspensiones serán de dos tipos: en el primero se 

comprenden los casos de fuerza mayor, en cuyo caso la suspensión ordenada por el 

Director(a) de Proyecto extenderá el plazo de ejecución de las obras. En el segundo 

caso, se comprenden las suspensiones ordenadas como resultado de fallas del 

Contratista en lo referente a construir las obras o proveer los equipos de acuerdo a 

lo convenido en el contrato o cuando no se esté dando cumplimiento al plan de 

señalización y medidas de seguridad o solicitado por el Director(a) de Proyecto, en 

cuyo caso no se concederán extensiones del plazo de ejecución de las obras. La 

suspensión tendrá efecto inmediato, y los trabajos sólo deberán ser reanudados 

después de que el Director(a) de Proyecto lo haya autorizado por escrito. En el 

intertanto será responsabilidad del Contratista el proveer de las obras provisorias 

necesarias para mantener el tránsito de vehículos y peatones en las áreas afectadas 

por los trabajos. La eventual suspensión de los trabajos de una Orden de Trabajo no 

afectará en modo alguno el plazo total del contrato. 

 

 Será obligación del Director(a) de Proyecto mantener un registro escrito de las 

visitas inspectivas que se realicen en terreno, el que debe contener la fecha, lugar, 

identificación de la obra, observaciones, los plazos para subsanarlas, y el nombre y 

firma del funcionario o servidor público que haya efectuado la supervisión en 

terreno. 

 

 También, deberá disponer de visitas inspectivas para la fiscalización del 

cumplimiento del plan de señalización y las medidas de seguridad, dejando 

constancia escrita. 
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3.16.7 Existirán recepciones provisorias parciales de los equipos que se suministren, 

instalaciones y obras civiles de semaforización que se ejecuten durante el Proyecto, 

a fin de poder cursar los estados de pago. Entre la fecha de inicio para la ejecución 

de los trabajos que se encarguen, en particular, obras civiles o de instalación de 

equipos en una intersección o lugar determinado y hasta la fecha de término por 

medio de la recepción provisoria parcial, el Contratista deberá mantener a su costo 

los equipos e instalaciones respectivas. En otros casos, que no consideren 

recepciones provisorias parciales, entre la fecha de inicio para la ejecución de los 

trabajos que se encarguen, y hasta la fecha de término del contrato, el Contratista 

deberá mantener a su costo los equipos e instalaciones respectivas. 

 

3.16.8 Cuando el trabajo haya sido terminado, el Director(a) de Proyecto o la persona que 

él designe, efectuará la inspección final. 

 

3.16.9 Antes de la inspección final de los trabajos, el Contratista deberá limpiar los lugares 

de la vía pública afectados por los trabajos, dejándolos libres de todo desecho, 

materiales en exceso, estructuras temporales, etc. Todas las áreas en que se trabaje 

deberán ser dejadas en condiciones presentables y ordenadas. No se aceptará cobro 

por las labores de limpieza. 

 

3.16.10 El Contratante contará con personal de apoyo para reforzar debidamente las labores 

de supervisión durante el desarrollo del proyecto, de modo tal que tanto la revisión 

de los proyectos de ingeniería como la inspección de las obras sean efectuadas 

oportunamente. 

 

3.16.11 En el caso de accidentes de tránsito que el Tribunal determine que ocurrieron por 

una deficiente señalización, por mala ejecución de los trabajos, o por mala 

operación de los semáforos, cuando ellos estén siendo intervenidos por el 

Contratista o se encuentren bajo su mantenimiento, éste deberá asumir la posible 

indemnización a que sea condenado el Fisco, para cuyo efecto deberá contar con los 

seguros pertinentes propios del giro de su denominación. En el caso de eventos de 

fuerza mayor o accidentes sobre las instalaciones que estén bajo mantenimiento, 

éstas serán repuestas a costa del contratista. Con todo, el Contratista, contará con 

un seguro de responsabilidad civil, respecto de terceros contratado por su cuenta y 

riesgo, respecto de terceros, estimándose en un valor de U.F. 2.000 (dos mil 

unidades de fomento), debiendo cubrir, al menos, aquellos daños y perjuicios 

imputables al contratado, causados a terceros con ocasión de la ejecución del 

contrato suscrito en virtud del presente proceso de licitación y demás que sean 

exigidos por los organismos competentes con ocasión de la ejecución del contrato, 

las que también serán de responsabilidad del contratista. La póliza contratada y la 

acreditación de haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al período de 

vigencia de la respectiva póliza, deberá ser entregada a la fecha de la firma del 

contrato respectivo.   

 

3.16.12 Será obligación del contratista informar el eventual reemplazo de algún integrante 

del equipo durante el desarrollo del Proyecto, el que deberá ser solicitado por escrito 

al Director(a) de Proyecto con, a lo menos, 30 días corridos de anticipación al 

eventual reemplazo, el que podrá ser aceptado o rechazado. El nuevo profesional o 

el personal de reemplazo deberá ser de igual nivel o superior al profesional o 

personal a quien reemplace. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que en el 

caso específico del Jefe de proyecto, sólo podrá solicitarse su reemplazo por razones 

de fuerza mayor o una situación excepcional, la que será evaluada en su mérito por 

el Director(a) de Proyecto.  

 

El pronunciamiento del Director(a) de Proyecto, al respecto, deberá realizarse en un 

plazo máximo de 5 días hábiles contados desde la fecha de la solicitud. 
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3.17   Control de Materiales, Equipos y Servicios 

 

3.17.1 El Contratista deberá proveer todos los materiales necesarios para la ejecución del 

Proyecto. 

 

3.17.2 En general, los materiales provistos deberán ser nuevos, pudiendo el Director(a) de 

Proyecto, a solicitud del Contratista, analizar la posibilidad de reutilizar los 

materiales cuyo estado general así lo permita. 

 

3.17.3  Los materiales a ser utilizados en los trabajos estarán sujetos a inspección y 

pruebas por el Director(a) de Proyecto o su representante. El Contratista deberá 

entregar, sin cargo, las muestras que se requieran.  El Contratista deberá entregar, 

con la debida anticipación, una lista de donde estén almacenados los materiales, a 

fin de efectuar el muestreo necesario para inspeccionarlos. La citada inspección no 

libera al Contratista de su obligación de proveer materiales que cumplan lo 

acordado.  

 

3.17.4 Los materiales a ser utilizados en las obras deberán ser almacenados de una 

manera tal que asegure una adecuada preservación de la calidad. El citado 

almacenamiento deberá facilitar la inspección.  

 

3.17.5 Los materiales que no cumplan los requerimientos establecidos en estas bases, 

serán rechazados por el Director(a) de Proyecto, por escrito a través del Libro de 

Obras, sin considerar si éstos se encuentran instalados o no. Estos deberán ser 

removidos inmediatamente o en el plazo otorgado por el Director(a) de Proyecto. 

Los materiales rechazados, cuyos defectos hayan sido posteriormente corregidos, no 

podrán ser utilizados en el contrato, excepto que el Director(a) de Proyecto lo 

apruebe explícitamente. 

 

3.17.6 El Director(a) de Proyecto y/o a quien lo reemplace, podrá inspeccionar la 

producción de materiales y la manufactura de productos, para cuyo efecto se 

deberán proveer las facilidades necesarias para que efectúe esta tarea.  

 

3.17.7 En casos calificados, el Director(a) de Proyecto podrá aceptar certificados de 

cumplimiento de las normas técnicas. Dichos certificados deberán estar firmados 

por el fabricante del material o producto. Ello no exime de la posibilidad de que el 

Director(a) de Proyecto considere necesario inspeccionar la fábrica en que dichos 

materiales o productos son producidos. La existencia de dicho certificado no libera al 

Contratista de su obligación de proveer materiales y/o productos que cumplan las 

especificaciones acordadas en el contrato. 

 

3.17.8 El Contratista deberá poner a disposición los equipos y laboratorios necesarios para 

efectuar pruebas a los materiales o productos, cuando lo solicite el Director(a) de 

Proyecto si fuera procedente. 

 

3.17.9 El Contratista no podrá solicitar extensión de plazo del contrato por actos o eventos 

que ocurran fuera de la República de Chile y que no sean de fuerza mayor, y será su 

responsabilidad el asegurarse que los materiales o productos, de procedencia 

extranjera lleguen al país y estén disponibles para ser inspeccionados y utilizados a 

tiempo. 

 

3.17.10 A fin de registrar la marcha del Proyecto, se implementará un Libro de Obras, de 

propiedad fiscal, el que estará en todo momento, disponible para las anotaciones 

que necesite hacer el Director(a) de Proyecto o el Contratista. 

 

3.17.11 El Director(a) de Proyecto tendrá acceso en todo momento a los trabajos en curso, y 

se le darán todas las facilidades que le permitan asegurarse que los materiales y 

mano de obra están de acuerdo a los requerimientos acordados.  La inspección de 

los trabajos y materiales no libera al Contratista de ninguna de sus obligaciones de 

cumplir el contrato. Las obras y/o materiales que no cumplan los requerimientos 
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deberán ser reemplazados, y aquellas obras o materiales no apropiados serán 

rechazados, sin considerar que hayan sido inspeccionados previamente por el 

Director(a) de Proyecto, o que hayan sido incluidas en un estado de pago previo. 

 

3.17.12 Todas las obras o materiales que hayan sido rechazados por causas imputables al 

Contratista, deberán ser reemplazados por el Contratista de una manera 

satisfactoria, no aceptándose cobro por ello. 

 

3.17.13 Cualquier subcontratista o persona empleada por el Contratista que demuestre ser 

incompetente o tenga un comportamiento inapropiado en el desarrollo del contrato, 

deberá ser reemplazado de las tareas asociadas al contrato a solicitud del 

Director(a) de Proyecto.  

 

3.17.14 El Contratista deberá entregar anexos con la información relevante de terreno (por 

ejemplo, planos de proyectos de semaforización), en archivos computacionales en 

los medios digitales pertinentes. Los formatos y especificaciones serán definidos por 

el Director(a) de Proyecto en su debida oportunidad. Asimismo, en aquellos casos 

que se utilicen programas computacionales, deberá entregarse grabada la 

información correspondiente a los archivos de entrada y salida debidamente 

identificados. 

 

3.17.15 La responsabilidad acerca de la calidad de los trabajos será exclusivamente del 

Contratista incluso en cuanto a la adecuación de las cifras y datos numéricos 

empleados, aun cuando provengan de fuentes facilitadas por instituciones públicas, 

excepto en los casos específicamente establecidos por el Director(a) de Proyecto. 

 

3.17.16 El Contratista no podrá guardar copia alguna de texto, archivos digitales u otro 

medio, cuestión que se formalizará mediante una carta firmada ante notario que 

entregará junto a la solicitud de recepción provisional del Proyecto. 

 

3.17.17 Durante la ejecución de los trabajos en terreno, el Contratista deberá instalar toda 

la señalización reglamentaria, preventiva e informativa que se requiera, de acuerdo 

a los criterios contenidos en el “Manual de Señalización de Tránsito” del Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones y en las “Especificaciones Técnicas de 

Instalación de Semáforos” de la UOCT. 

 

3.17.18 El Contratista se compromete a no divulgar en ninguna forma la información 

obtenida con motivo del Proyecto sin previa autorización del Contratante. 

 

3.18 Multas por Incumplimiento del Contrato 

 

 En este punto se detallan las multas que se considerarán durante el desarrollo del 

Proyecto. Ellas dicen relación con atrasos en la ejecución de Órdenes de Trabajo; 

incumplimiento de las medidas de seguridad; incumplimiento de instrucciones 

formuladas por el Director(a) de Proyecto; incumplimiento de especificaciones 

técnicas contenidas en las Órdenes de Trabajo; y las que se hayan previsto en estas 

Bases, como se describen en los puntos siguientes. Para estos efectos y conforme a 

las facultades contenidas en el D.F.L. N° 1, que fija el texto refundido, coordinado, 

sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre 

Gobierno y Administración Regional, artículo 2° letras i), o) y los artículos 3°, 59° 

de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que 

rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, corresponde a la 

autoridad administrativa dictar las resoluciones e instrucciones que estime 

necesarias para el ejercicio de sus atribuciones, como asimismo de ejercer la 

facultad de resolver los recursos administrativos, interpuestos en contra de los actos 

administrativos que hayan sido dictados y que queden comprendidos dentro de la 

esfera de sus atribuciones. A continuación se describen las causales que darán 

origen a la aplicación de las multas por parte de la Autoridad Administrativa, y el 

procedimiento aplicable conforme a los principios de contradictoriedad e 

impugnación. 
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3.18.1  Multas por Atrasos en la Ejecución de Órdenes de Trabajo 

 

En caso de atraso en la ejecución de las labores ordenadas y aceptadas en las 

Ordenes de Trabajo indicadas en el punto 3.15, y que este retraso sea imputable al 

Contratista, el Intendente, a través del Director(a) de Proyecto, podrá aplicar una 

multa de un dos por ciento (2%) del presupuesto total neto estimado de ella por 

cada día corrido de atraso. El monto máximo de la multa a aplicar será igual al 

presupuesto total neto estimado de dicha Orden de Trabajo. 

 

3.18.2  Multas por Incumplimiento de las Medidas de Seguridad 

 

En caso de que el Director(a) de Proyecto detecte en alguna obra en curso el 

incumplimiento de las normas de seguridad definidas en el punto 3.16.5, el 

Intendente aplicará una multa inmediata de 3 UTM, más 1 UTM por cada día corrido 

adicional durante las cuales no se rectifique la situación. El monto máximo de la 

multa a aplicar será igual a 32 UTM. En caso de alcanzarse este monto máximo de 

multa se hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato, la que deberá 

ser renovada de conformidad con el punto 3.9 de las presentes Bases. 

 

3.18.3 Multas por Incumplimiento de Instrucciones formuladas por el Director(a) 

de Proyecto 

 

Cuando el Director(a) de Proyecto detecte el incumplimiento de instrucciones 

formuladas al Contratista, de acuerdo al marco de regulación y procedimientos 

establecidos en las presentes Bases de Licitación, se procederá a efectuar la 

correspondiente notificación a través del Libro de Obras. En dicha comunicación se 

establecerá el plazo perentorio para la ejecución de la instrucción correspondiente, 

el cual será definido tomando en cuenta su importancia y la capacidad de respuesta 

real del Contratista. Por cada día corrido de atraso de la ejecución de esta 

instrucción, después del plazo establecido, la Delegación Presidencial Regional de 

Antofagasta aplicará una multa de 2 UTM. El monto máximo de la multa a aplicar 

será igual a 20 UTM. En caso de alcanzarse este monto máximo de multa se hará 

efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato, la que deberá ser renovada de 

conformidad con el punto 3.9 de las presentes Bases. 

 

3.18.4 Multa por Incumplimiento de Especificaciones Técnicas contenidas en las 

Órdenes de Trabajo  

 

 Cuando el Director(a) de Proyecto detecte el incumplimiento de las especificaciones 

técnicas contenidas en una Orden de Trabajo, se procederá a efectuar la 

correspondiente notificación a través del Libro de Obras. En dicha comunicación se 

establecerá el plazo perentorio para la corrección del problema detectado según las 

especificaciones, el cual será definido tomando en cuenta su importancia y la 

capacidad de respuesta real del Contratista. Por cada día corrido de atraso en el 

incumplimiento de las especificaciones, después del plazo establecido, la Delegación 

Presidencial Regional de Antofagasta aplicará una multa de 2 UTM. El monto 

máximo de la multa a aplicar será igual a 20 UTM. En caso de alcanzarse este 

monto máximo de multa se hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato, la que deberá ser renovada de conformidad con el punto 3.9 de las 

presentes Bases. 

 

3.18.5  Acumulación de Multas: La aplicación de cinco (5) multas en un mes calendario, 

diez (10) multas en un período de tres meses, o si el monto de las multas alcanza 

el 5% del valor del contrato, será considerado incumplimiento grave en los términos 

establecidos en el punto 3.19 de las presentes Bases. 
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3.18.6 Para la aplicación de las multas y posterior descuento, se aplicará el 

siguiente procedimiento:  

 

El valor de la UTM corresponderá al del día en que el Director(a) del Proyecto 

comuniqué la aplicación de la multa, según lo que se indica a continuación. 

 

En el evento de que el contratista incurra en los incumplimientos contractuales 

señalados precedentemente, la Delegación Presidencial Regional, a través del 

Director(a) de Proyecto, comunicará al contratista, de los presuntos incumplimientos 

incurridos por éste. El Director(a) de Proyecto informará a su vez a la Delegación 

Presidencial Regional de Antofagasta por escrito, y al contratista a través del Libro 

de Obra. En ambos casos, el Director(a) de Proyecto indicará la causal de 

incumplimiento, y dispondrá las medidas correctivas y los plazos en que deban 

subsanarse.  

 

La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta mediante oficio, comunicará 

oficialmente al Contratista, de las infracciones en las que ha incurrido 

presumiblemente, sea que no se hayan subsanado las observaciones, o no se hayan 

cumplido las instrucciones del Director(a) de Proyecto, o los plazos, o sea que se  

trate de una causal de incumplimiento que deriva en aplicación inmediata de una 

multa, o la infracción que corresponda sancionar y que esté debidamente descrita 

en las presentes Bases, otorgando un plazo de 5 días hábiles para que el Contratista 

presente sus descargos, y acompañe los antecedentes en que los funda.  

 

Cumplido el plazo, con o sin respuesta del contratista, los descargos y antecedentes 

se ingresarán por Oficina de Partes de la Delegación Presidencial Regional de 

Antofagasta, mediante carta dirigida a la Delegada Presidencial Regional de 

Antofagasta, para registro y tramitación, con copia al Director(a) de Proyecto. 

Conforme al mérito de los antecedentes aportados, y de la opinión técnica del 

Director(a) de Proyecto, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta 

resolverá en un plazo de 5 días hábiles si ha lugar o no a la multa. 

 

Si no se diere lugar por falta de mérito, se informará al Contratista, mediante 

comunicación que estampará el Director(a) de Proyecto en el Libro de Obras. 

 

Si existen motivos fundados, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta 

procederá a dictar el acto administrativo que corresponda, aplicando las multas a 

que hubiere lugar, indicando la infracción incurrida, el valor de ésta, y el plazo 

considerado para el cálculo de la misma, en el evento que la multa fuere de 

aplicación diaria, ordenando se disponga por la vía administrativa y sin forma de 

juicio, el descuento que corresponda del estado de pago a que se refiere este punto 

3.18. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podrá interponer en contra de la 

Resolución que aplica la multa, los recursos administrativos que franquea la ley 

N°19.880. 

 

El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo 

órgano que dictó el acto que se impugna; y en subsidio el recurso jerárquico. 

 

La interposición de los recursos administrativos no suspenderá la ejecución del acto 

impugnado. Con todo, la autoridad llamada a resolver el recurso, a petición fundada 

del interesado, podrá suspender la ejecución cuando el cumplimiento del acto 

recurrido pudiere causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo 

que se resolviere, en caso de acogerse el recurso, conforme lo dispone el artículo 

57° de la Ley 19.880. 

 

En caso que las multas acumuladas durante la ejecución del contrato excedan el 5% 

del valor total del contrato, no podrán cursarse nuevas multas. 

 

3.18.7 Las multas indicadas en los puntos anteriores serán descontadas del estado de pago 

más próximo a menos que existieren recursos pendientes y estando pendientes el 
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afectado haya solicitado mediante petición fundada la suspensión del acto 

impugnado y la autoridad llamada a resolver el recurso así lo haya resuelto 

conforme el art 57 de le ley 19.880, caso contrario procederá efectuar el descuento 

del importe de la multa. Específicamente, el valor de la multa se descontará del 

monto total a pagar en el estado de pago, después de aplicado el impuesto al valor 

agregado (IVA). En el evento que no existieren pagos pendientes, las multas se 

descontarán de las garantías constituidas por el Contratista, o bien deberá ser 

depositado en la cuenta corriente que indique la Delegación Presidencial Regional de 

Antofagasta, según lo determine el correspondiente acto administrativo que aplique 

dicha multa. 

 

3.19 Término Anticipado del Contrato o Modificación del Contrato 

 

3.19.1 La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta estará facultada para declarar 

administrativamente el término anticipado del contrato, sin derecho a indemnización 

alguna para la persona natural o jurídica contratada, si concurre alguna de las 

causales previstas en el artículo 13 de la Ley Nº 19.886 y en el artículo 77° de su 

Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de 

Hacienda. Para los casos previstos en los numerales 2, 3, y 5 artículo del artículo  

77°, se hará efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sin 

derecho a indemnización alguna por parte de la Delegación Presidencial Regional de 

Antofagasta en favor del Contratista. 

 

Para efecto de la causal de término anticipado del contrato por incumplimiento 

grave de las obligaciones esenciales contraídas por el Contratista, a que se refieren 

las disposiciones antes citadas, se entenderá que éste incumple gravemente el 

contrato en los siguientes casos: 

 

a. Haberse aplicado multas, en los términos establecidos en los puntos 3.18.5. 

b. Cuando el Contratista no renueve o prorrogue la garantía en los términos del 

punto 3.9, cuando sea requerido. 

c. Cuando el Contratista no mantenga vigente el seguro indicado en el punto 

3.16.11 de las presentes Bases. 

 

  

En todos estos estos casos se hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato y en los demás casos previstos en estas Bases y en el contrato. 

  

Verificada la causal que da origen al término anticipado, la Delegación Presidencial 

Regional de Antofagasta informará al Contratista mediante oficio con copia al 

Director(a) de Proyecto. La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta otorgará 

un plazo de 5 días hábiles para que el contratista formule descargos y pueda 

presentar los antecedentes en los cuales se funda. Los descargos y antecedentes se 

ingresarán por Oficina de Partes de la Delegación Presidencial Regional de 

Antofagasta, mediante carta dirigida al Delegada Presidencial Regional, para registro 

y tramitación, con copia al Director(a) de Proyecto. Conforme al mérito de los 

antecedentes aportados, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta resolverá 

en un plazo de 5 días hábiles si ha lugar o no al término anticipado del contrato. Si no 

se diere lugar por falta de mérito, se informará al Contratista mediante comunicación 

escrita con copia al Director(a) de Proyecto. 

  

Si existen motivos fundados, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta 

procederá a dictar el acto administrativo que pone término al contrato en forma 

anticipada, indicando la infracción incurrida, y si procede el cobro de la garantía en su 

caso. 

  

Resuelto el término anticipado, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta 

debe notificar del término del contrato publicando la Resolución que así lo declara en 

el sistema de información www.mercadopublico.cl, de conformidad a lo señalado en el 

artículo 6° del Reglamento de la Ley N° 19.886, fijándose por otra parte un plazo de 
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15 días hábiles, contados desde la fecha de la notificación del acto administrativo 

antes dicho, para liquidar los saldos que se devenguen a favor del Fisco o abonar los 

gastos eventuales, siempre que éstos tengan directa relación con el Proyecto, lo cual 

se comprobará mediante la presentación de las boletas o facturas correspondientes. 

  

El Oferente estará facultado para presentar los recursos establecido por la Ley 

19.880, en concordancia con el artículo 79 ter, inciso final, del reglamento de la ley. 

 

3.19.2 La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta podrá modificar el presente 

contrato mediante Resolución fundada dictada al efecto por las siguientes causales: 

 

a. Mutuo acuerdo entre los contratantes, siempre que no se altere el objeto 

esencial del contrato. 

b. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

c. Lo establecido en el punto 3.11 y siguientes de las presentes Bases. 

d. Si se contraviene la obligación de confidencialidad establecida en el punto 3.23 

de estas bases de licitación. 

e. Las demás que se establezcan estas bases de la licitación o en el contrato. 

 

 

Dicha modificación no podrá alterar la aplicación de los principios de estricta sujeción 

a las Bases y de igualdad de los oferentes, no pudiendo aumentarse tampoco el 

monto del contrato más allá del 30% del monto originalmente pactado, según lo 

indicado en el punto 3.11.3. Podrán requerirse tareas adicionales a las originalmente 

contratadas, siempre que estén debidamente justificadas y sean concordantes con el 

objeto del proyecto de obras. En el evento que la modificación implique aumento del 

monto del contrato, deberá reemplazarse la garantía de fiel cumplimiento del contrato 

por una nueva, o endosar la póliza en su caso, conforme lo indica el punto 3.9 de las 

presentes Bases. 

 

La modificación de contrato será tramitada mediante la dictación del acto 

administrativo correspondiente, y entrará en vigencia una vez que éste se encuentre 

totalmente tramitado. 

 

3.20 Recepción Provisional del Proyecto 

 

3.20.1 La Recepción Provisional del Proyecto será efectuada por el Director(a) de Proyecto, a 

petición escrita del Contratista, o a solicitud del primero, y tendrá por objeto verificar 

el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato, finalizada la 

ejecución del proyecto, ésta deberá celebrarse en un plazo no superior a 60 días 

hábiles. Se levantará un Acta que será suscrita entre el Director(a) de Proyecto y el 

Jefe de Proyecto del Contratista. 

 

3.20.2 Si de la inspección final del Proyecto resultaren observaciones, el Director(a) de 

Proyecto no dará curso a la recepción provisional, registrando las observaciones en el 

libro de obras e indicando el plazo para corregir estas observaciones, el cual deberá 

estar dentro del plazo de los 60 días hábiles mencionados en punto anterior a contar 

de la notificación de las observaciones. 

 

3.20.3 En ningún caso el Contratista podrá excusar su responsabilidad por trabajos 

defectuosos o problemas de funcionamiento de los equipos. 

 

3.20.4 Si el Contratista no corrigiere y/o ejecutare las observaciones que se ordenaren 

dentro del plazo que se le fije, el Contratante podrá llevar a cabo la ejecución de 

dichos trabajos por cuenta del Contratista y se hará efectiva la Garantía del Fiel 

Cumplimiento de esta parte del Contrato. Las sumas que deban pagarse al nuevo 

Contratista por la ejecución de las correcciones de la obra serán con cargo al saldo 

del Contrato o a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 
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3.21 Plazo de Garantía 

 

3.21.1 El plazo de garantía por la buena calidad de las obras ejecutadas y materiales 

suministrados por parte del proyecto, será de 365 días corridos, como plazo 

máximo de un año. 

 

La presente licitación y el contrato si bien se regirán por la Ley N° 19.886 sobre 

Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y el Decreto 

Supremo N° 250 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el 

Reglamento de la citada ley y sus modificaciones posteriores, en lo que le sea 

aplicable y estas Bases, que se encuentran conformadas por Bases Técnicas, Bases 

Administrativas, además de sus correspondientes Anexos. 

 

Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de 

aquellas, las normas del Derecho Privado, como la normativa citada en el punto 1 

parte final y artículo primero de la ley N°19.886. 

 

Que no existiendo una norma en la ley antes citada,(N° 19.886) sobre garantías para 

caucionar el buen comportamiento de las obras y su buena ejecución terminada la 

obra, supletoriamente, para el buen término del proceso en su etapa final, se ha 

dispuesto por el ente licitante invocar la garantía que se expresa en el punto 3.21.3.  

 

3.21.2 Dicho plazo se contará desde la fecha de término total del proyecto, consignada en el 

Acta de Recepción Provisional respectiva. 

 

3.21.3 Que según lo indicado en el punto 3.21.1, se invoca supletoriamente en lo que 

interesa y en lo que sea aplicable al proyecto en ejecución,  el Artículo 126 del 

Decreto Supremo N° 236 del MINVU año 2003, que señala lo siguiente y en lo que 

interesa: (…)Una vez recibidas las obras, el contratista deberá entregar una boleta 

bancaria de garantía, extendida a nombre de quien se indique en las bases(…) 

administrativas, es decir a nombre de la Delegación Presidencial Regional de 

Antofagasta, RUT: 60.511.020-7 por un valor equivalente al tres por ciento del 

monto total del contrato, expresada en U.F., para caucionar el buen 

comportamiento de las obras y su buena ejecución, tras lo cual,  se procederá a 

devolver al contratista la caución por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y 

demás obligaciones. Se deja expresa constancia que el valor total del contrato 

excluye a los gastos reembolsables. 

      

  El plazo de garantía establecido en el punto 3.21.1 se contará desde la fecha de 

recepción provisional de las obras, debe entenderse sin perjuicio del plazo de garantía 

legal de cinco años establecido en el artículo 2003, regla tercera, del Código Civil, si 

fuera procedente. 

 

La Garantía deberá contener la siguiente glosa: “Garantía para caucionar la buena 

calidad de las obras ejecutadas y materiales suministrados por el Proyecto Reposición 

Infraestructura Semafórica Antofagasta”. 

 

3.22 Recepción Definitiva del Proyecto y Liquidación del Contrato 

 

3.22.1 El Contratista deberá solicitar la recepción definitiva con la debida anticipación a la 

fecha de término del plazo de garantía, a lo menos con 60 días hábiles antes, a 

objeto de que el Director(a) de Proyecto proceda a efectuar la recepción definitiva del 

Proyecto, incluyendo los sistemas, equipos y materiales suministrados y las obras 

ejecutadas. Esta recepción definitiva del Proyecto deberá ser realizada por una 

Comisión designada por Resolución de la Subsecretaría de Transportes, la que estará 

integrada por el Director(a) de Proyecto y por dos funcionarios públicos, uno de la 

Subsecretaría de Transportes y otro de la Delegación Presidencial Regional de 

Antofagasta, debiéndose considerar en el acto de dicha comisión a los funcionarios 

reemplazantes de los titulares en caso de ausencias o impedimentos que no permita 

su normal constitución y cumplimiento de sus funciones. 
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3.22.2 Cualquier deterioro de las obras debido a defectos en su construcción, mala calidad 

de los materiales empleados o fallas en los equipos o sistemas como resultado de 

defectos de fabricación y/o diseño, ocurridos durante el plazo de garantía, deberán 

ser reparados por el Contratista o bien podrán ser ejecutados por el Contratante con 

cargo a la garantía constituida por el Contratista. Ello, sin perjuicio del derecho de 

demandar indemnización de perjuicios por el monto del deterioro no cubierto por la 

garantía. 

 

3.22.3 Una vez que el Director(a) de Proyecto efectúe la recepción definitiva, se levantará el 

acta correspondiente. Efectuada esta recepción definitiva sin observaciones, se 

realizará la liquidación del contrato, previa deducción de los saldos a favor del 

Contratante, o del contratista si los hubiere. La liquidación del contrato será suscrita 

por las partes contratantes y aprobada por acto administrativo. Finalmente, cumplida 

esta formalidad, se procederá a la devolución de la garantía antes citada. 

 

3.22.4 Para la liquidación del contrato, el Director(a) de Proyecto elaborará un estudio previo 

en el que se considerarán la descripción de las órdenes de trabajo, las garantías, los 

plazos de ejecución, las multas, las obligaciones pendientes, el anticipo y reintegro, 

garantías que caucionan el anticipo, materiales, y en general todas las partidas que 

conforman el contrato, cuando sea aplicable. Aprobado el estudio, la liquidación del 

contrato será suscrita por las partes, la que deberá ser aprobada por acto 

administrativo, totalmente tramitado, antes de la fecha de vencimiento de la garantía 

establecida en el punto 3.21.3 de las presentes Bases. En caso que la recepción 

definitiva o la liquidación del contrato y su respectiva aprobación no se verificase 

dentro del período de vigencia de la garantía por el buen funcionamiento de los 

sistemas y equipos contra fallas de fabricación y diseño, y por la buena calidad de las 

instalaciones efectuadas, materiales suministrados y obras ejecutadas por causas 

imputables al contratista, éste estará obligado a prorrogar la garantía o bien proceder 

a  su reemplazo, dentro del plazo de 15 días hábiles antes del vencimiento, por un 

período de 60 días hábiles adicionales. 

  

3.23 Efectos del Contrato 

 

Cesibilidad del Contrato  

 

El contratado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente, 

a cualquier título, los derechos y obligaciones que nacen con ocasión de la presente 

licitación y ni del contrato que en definitiva se suscriba. Lo anterior, es sin perjuicio 

que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos 

puedan transferirse de acuerdo a las normas de derecho común. La infracción a esta 

obligación implicará el término inmediato del contrato, haciéndose efectiva la 

garantía. 

   

Cesión de Crédito contenido en una factura 

 

En el evento de que el contratista ceda el crédito contenido en una factura, deberá 

notificar este hecho a la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta por un 

Notario Público, sea personalmente, con exhibición de copia del respectivo título, o 

mediante el envío de carta certificada, por cuenta del cesionario de la factura, 

adjuntando copias del mismo certificadas por el ministro de fe. En este último caso, la 

cesión producirá efectos respecto del deudor, a contar del sexto día siguiente a la 

fecha del envío de la carta certificada dirigida al domicilio del deudor registrado en la 

factura.  

 

Tratándose de facturas electrónicas la cesión del crédito expresado en ellas se pondrá 

en conocimiento del obligado al pago de aquellas mediante su anotación en el 

Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, administrado por el Servicio 

de Impuestos Internos. Se entenderá que la transferencia ha sido puesta en 

conocimiento del deudor el día hábil siguiente a aquél en que ella aparezca anotada 
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en el registro señalado, lo que se corroborará con el acuse de recibo electrónico que 

recibirá el deudor. 

 

Esta Delegación Presidencial Regional de Antofagasta cumplirá con lo establecido en 

los contratos de factoring suscritos por el contratista, siempre que se le notifique 

oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes. 

 

Propiedad Intelectual 

 

La propiedad intelectual de los informes, y todo el material que se produzca con 

motivo de la ejecución de este proyecto corresponderá a corresponderá al Estado de 

Chile, la Subsecretaría de Transportes y la Delegación Presidencial Regional de 

Antofagasta.  

 

Los datos originales, programas, archivos computacionales, diseños u otros productos 

generados como parte de la ejecución del servicio y/o resultados parciales del mismo, 

así como los informes si los hubiere, serán de propiedad exclusiva de la Delegación 

Presidencial Regional de Antofagasta y la Subsecretaría de Transportes, quién podrá 

autorizar su utilización posterior, puesto que constituirán antecedentes que podrán 

informar la adopción de un acto administrativo, medida o política pública.  

 

Confidencialidad 

 

El Contratista deberá guardar absoluta confidencialidad sobre la información, 

reservada o no, que ponga a su disposición la Delegación Presidencial Regional de 

Antofagasta y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y sus programas 

dependientes y de toda aquella que conozca con ocasión de la ejecución de los 

servicios.  

 

El Contratista deberá garantizar el resguardo de la confidencialidad de la información 

señalada precedentemente también respecto de sus dependientes, reservándose la 

Delegación Presidencial Regional de Antofagasta y el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan de 

acuerdo a la normativa vigente, y especialmente, de conformidad con lo establecido 

en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. 

 

La divulgación, por cualquier medio, de la información antes referida, ya sea por 

parte del Contratista y/o de sus dependientes, durante la vigencia del contrato, o 

después de su finalización, dará lugar a la Delegación Presidencial Regional de 

Antofagasta y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para entablar las 

acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que 

le atañe al consultor por los actos que hayan ejecutado sus empleados o 

dependientes y quienes resulten responsables. 

 

De contravenirse la obligación señalada en este punto, se considerará éste un 

incumplimiento grave de la contratación y se pondrá término anticipado al contrato, 

conforme a lo dispuesto en el punto 3.19.2 anterior. 

 

3.24 Procedimientos para resolver discrepancias 

 

Se deja constancia que se considerará el principio de preeminencia de las Bases, 

como marco básico de la presente licitación y del contrato resultante. En la 

eventualidad que durante el curso del proyecto se produjeran discrepancias en 

cuanto a lo previsto en los diversos documentos que rigen la realización de éste, la 

controversia se resolverá de acuerdo a lo que al respecto dispongan tales 

antecedentes, de acuerdo al siguiente orden de prelación: 

 

1. Las Bases Administrativas y Técnicas y sus modificaciones, incluidas las 

consultas, respuestas y aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en 

las Bases Administrativas; 
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2. El contrato respectivo; 

3. La oferta técnica y económica. 

4. “Manual de Señalización de Tránsito”, Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que se encuentre vigente durante la ejecución del 

proyecto. 

5. “Manual Mantenimiento de Semáforos y Actualización de Programaciones”, 

Unidad Operativa de Control de Tránsito (documento del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, disponible en www.transporteinforma.cl). 

6. “Manual de Evaluación Social de Proyectos de Vialidad Urbana”, Programa de 

Vialidad y Transporte Urbano, Sectra, MESPIVU 2013 (documento Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, disponible en www.sectra.cl). 

 

Todos los documentos antes mencionados formarán un todo integrado y se 

complementan recíprocamente, en forma tal que se considerará parte del contrato 

cualquiera obligación o servicio, que aparezca en uno u otro de los documentos 

señalados. 

 
3.25 Domicilio del Oferente 

 

Se entiende que, por el solo hecho de presentar una propuesta, el oferente constituye 

domicilio en la comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta, para todos los efectos 

legales derivados de la licitación y del contrato, y acepta expresamente la 

competencia de sus tribunales de justicia. 

 

3.26 Jurisdicción 

 

Toda controversia que se suscite entre la aprobación de las Bases de Licitación y su 

adjudicación, será sometida a conocimiento del Tribunal de Contratación Pública. 

 

Las eventuales diferencias que existieren durante la vigencia del contrato que se 

suscribirá, que no puedan ser resueltas de común acuerdo por las partes, serán 

conocidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia con sede en la comuna de 

Antofagasta, prorrogándose la competencia para ante sus tribunales, sin perjuicio de 

las facultades de la Contraloría General de la República. 
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ANEXO 1 

CARTAS COMPROMISO 

(Anexo de carácter obligatorio) 

 

 

 

 

CARTAS COMPROMISO 
 
 

Por la presente, el suscrito se obliga a participar en el PROYECTO “REPOSICIÓN 
INFRAESRTUCTURA SEMAFÓRICA ANTOFAGASTA”, de acuerdo a las condiciones y 
requerimientos establecidos en las Bases de la Licitación y a la propuesta 
preparada:     
 

 
 

 
Nombre Empresa (o Persona Natural con la cual se efectúa el contrato):  
 
__________________________________________________________________
___ 
 

 
Nombre profesional:  
 
__________________________________________________________________
___ 
 
 

 
 
C. de Identidad: ____________________  

 
 
 
 

 
                                
                                                            
                                                                                                          Firma 
 
 

            ,                   de 2022 
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ANEXO 2 

DECLARACIÓN JURADA PERSONAL A HONORARIOS 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 
PERSONAL A HONORARIO 

(Persona Jurídica) 
  

                       ,      de                 de 2022 
 
 ___________________________________, representante legal de la Empresa 
_______________________________________, declara en relación a la ejecución 
del PROYECTO “REPOSICIÓN INFRAESRTUCTURA SEMAFÓRICA ANTOFAGASTA” y de 

acuerdo a la orientación y normas indicadas en las Bases del proyecto en referencia 
y a las disposiciones legales vigentes: 

 
Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuación, prestarán 
los servicios relacionados con el proyecto en calidad de personal a honorarios: 
 

 
(Nombre): _______________________________________  
(Rut): __________________ 
 
 
 

Firma y Timbre Representante Legal 

(nombre de la Empresa) 
 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

PERSONAL A HONORARIO 

 (Persona Natural) 
  

                       ,      de                 de 2022 
 

__________________________________________________________________
____, declara en relación a la ejecución del PROYECTO “REPOSICIÓN 
INFRAESRTUCTURA SEMAFÓRICA ANTOFAGASTA”, y de acuerdo a la orientación y 
normas indicadas en las Bases del proyecto en referencia y a las disposiciones 
legales vigentes: 
 

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuación, prestarán 
los servicios relacionados con el proyecto en calidad de personal a honorarios: 
 
 
(Nombre): ________________________________   
(Rut): ___________________ 
 

 

 
 
                             

Firma 
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ANEXO 3-A 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

(PERSONA JURIDICA)  

 

 

 

___________, ___ de __________ de ______ 

 

 

NOMBRE DE QUIEN(ES) PRESENTA(N) LA PROPUESTA EN 

REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA 

 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD 

 

 

En representación de la persona jurídica 

 

RAZÓN SOCIAL RUT 

  

 

Declara(n): 

 

1. Que no afectan a este oferente las inhabilidades del artículo 4°, inciso 1° de la 

Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios, por no haber sido condenado el oferente por prácticas 

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o no 

haber sido condenado por delitos concursales establecidos en el Código Penal, 

dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta. 

 

2. Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el artículo 4°, 

inciso 6° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 

Suministro y Prestación de Servicios. 

 

3. Que no se encuentra este oferente condenado a alguna de las penas establecidas 

en los artículos 8° N° 2 y 10° de la Ley N° 20.393, que establece la 

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho. 

 

4. Que este oferente no ha sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, inciso segundo, 

letra d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 

211, de 1973, que fijó normas para la defensa de la libre competencia. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma de quien(es) presenta(n) la propuesta  

en representación de la persona jurídica 
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ANEXO 3-B 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

(PERSONA NATURAL)  

 

 

 

___________, ___ de __________ de ______ 

 

 

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL 

 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD 

 

 

Declara: 

 

 

1. Que no afecta a este oferente la inhabilidad del artículo 4°, inciso 1° de la Ley 

N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios, por no haber sido condenado el oferente por prácticas 

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o no 

haber sido condenado por delitos concursales establecidos en el Código Penal, 

dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta. 

 

2. Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el artículo 

4°, inciso 6° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos 

de Suministro y Prestación de Servicios. 

 

3. Que este oferente no ha sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, inciso 

segundo, letra d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento 

y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del 

DL N° 211, de 1973, que fijó normas para la defensa de la libre competencia. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma de la persona natural 
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 ANEXO 4 

CERTIFICADO TIPO 

EXPERIENCIA LABORAL DE INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO 

(Anexo de carácter obligatorio) 
 

PERSONA JURÍDICA 

 
Yo, ________________________________R.U.T. N° _____________ con domicilio en 

_____________________, Representante Legal de la empresa _________________________, R.U.T. 
N° _________________ de mí mismo domicilio y en uso de las facultades que me han sido conferidas, 
certifico que la persona que se individualiza a continuación ha prestado servicios/ejecutados 
obras/proyectos de la naturaleza del proyecto de la licitación o afín con éste, según se indica: 
 
Don(ña) ______________________ de profesión/oficio ______________ R.U.T N° 

____________________ ha prestado servicios profesionales/ejecutado obras/Proyectos de la 

naturaleza de la licitación o afín, en esta empresa/consultora/ otra organización, en calidad de 
dependiente/ contrato a honorarios según se indica a continuación: 

 
 
 

Nombre de 
cada estudio 
o proyecto 

Mes y año del 
inicio y 

término del 
estudio o 
proyecto 

Cargo que 
ejerció 

Descripción de 
las tareas 

Tiempo de 
contratación del 

profesional /técnico u 
otro que prestó 

servicios en el estudio 
o proyecto expresado 

en dd/mm/aa 

     

     

     

     

 
 

   

 Firma 

 
PERSONA NATURAL 

 
Yo, ___________________________, R.U.T. N°____________, con domicilio en 
____________________________________, persona natural, en uso de mis facultades, certifico que 
la persona que se individualiza a continuación ha prestado servicios/ejecutados obras/proyectos de la 
naturaleza del proyecto de la litación o afín con éste, según se indica: 
 

Don(ña)______________________, de profesión/oficio____________________ , R.U.T N° 
__________________ ha prestado servicios profesionales/ejecutado obras/Proyectos de la naturaleza 
de la licitación o afín, en calidad de dependiente/ contrato a honorarios, para la persona natural que 
suscribe, según se indica a continuación: 

 
 

Nombre de 

cada estudio 
o proyecto 

Mes y año del 

inicio y término 
del estudio o 

proyecto 

Cargo que 

ejerció 

Descripción 

de las tareas 

Tiempo de 

contratación del 
profesional /técnico u 

otro que prestó 
servicios en el estudio 
o proyecto expresado 

en dd/mm/aa 

     

     

     

     

 
 
   

 Firma 
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ANEXO 5 

LISTADO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR EL PROPONENTE 

(Anexo de carácter obligatorio) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

FIRMA 
Nombre 
R.U.T. 

PROPONENTE 
 

 
 

En ___________ a _  _ días del mes de ______     ___de 2022 
     
     
     

Mandante Fecha inicio y término Breve descripción del contenido 
del proyecto/obra 
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ANEXO 6 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL CON SUS ACTUALES TRABAJADORES O CON TRABAJADORES CONTRATADOS 

EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS  

(PERSONA JURÍDICA) 

 

 
 
 

                 ,        de                          de  2022 
 

                                                                                      , representante legal de la persona jurídica 

__________________________________________________________declara que ésta ______ 
(SI/NO) tiene saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 

trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.          
 
Lo anterior, para los efectos previstos en el artículo 4°, inciso 2°, y en el artículo 11, de la Ley de 
Compras Públicas Nº 19.886.                                                                              

                                
 
 
 
 
 
 

 
 Firma y nombre representante legal 
  (Nombre de la persona jurídica)* 
 
*Nota: La personería de quien firma a nombre de la persona jurídica debe ser consistente 
con los antecedentes exigidos en los términos de referencia. 
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ANEXO 7 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA 

 

 
                 ,        de                          de  2022 

 
Razón Social o nombre del 

proveedor 

 

Nombre de Fantasía si lo tiene  

Número de RUT de la persona 
natural o jurídica 

 

Domicilio Comercial  

Número de Teléfono o Correo 
electrónico 

 

 Nombre y N° RUN de quien(es) 

presenta(n) la propuesta en 
representación del oferente (si se 
trata de persona jurídica o unión 
temporal de proveedores)  

 

Proveedor actúa de manera 

individual o conforma unión 
temporal de proveedores, según 
lo señalado en el punto 3.2 de las 
Bases, (marcar con X) 

 

 
                 Individual     unión temporal de proveedores                  

 

Completar los siguientes antecedentes en caso de haber marcado la opción de proveedor 
que conforma unión temporal de proveedores:  

  

  

Razón Social o nombre del 
proveedor  

 

Número de RUT de la persona 
natural o jurídica 

 

Nombre de Fantasía si lo tiene   

Domicilio Comercial  

Número de Teléfono o Correo 
electrónico  

 

 

Razón Social o nombre del 
proveedor  

 

Número de RUT de la persona 

natural o jurídica 

 

Nombre de Fantasía si lo tiene  

Domicilio Comercial  

Número de Teléfono  o Correo 
electrónico  

 

  

 

 
 

 
 

 
_______________________________ 

Firma de quien(es) presenta(n) la propuesta en representación del oferente o 
firma de la persona natural 
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ANEXO 8 

DECLARACIÓN JURADA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES  

(PERSONA JURÍDICA) 

 

 
 

___________, ___ de __________ de ______ 

 

 

NOMBRE DE REPRESENTANTE(S) DE LA PERSONA JURÍDICA 

 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD 

 

 

En representación de la persona jurídica 

 

RAZÓN SOCIAL RUT 

  

 

Declara(n), para los efectos de lo dispuesto en el artículo 7, letra e), de la Ley N° 

20.285, sobre Acceso a la Información Pública, que Esta tiene los siguientes socios y 

accionistas principales: 

 

 

N° Nombre completo o razón social RUN o RUT 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma de representante(s) de la persona jurídica 
 

 
 

 

Se entenderá por “socios o accionistas principales” a las personas naturales o jurídicas que 

tengan una participación del 10% o más en los derechos de la entidad y, en caso de tener 

un porcentaje inferior, a aquellos socios o accionistas que, por sí o en acuerdo con otros, 

tengan el control en su administración, esto es, puedan nombrar al administrador de la 

entidad o a la mayoría del Directorio, en su caso. 
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ANEXO 9-A 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL CON ORGANOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

(PERSONA JURÍDICA) 

 

 
 

 

___________, ___ de __________ de ______ 

 

 

NOMBRE DE REPRESENTANTE(S) DE LA PERSONA JURÍDICA 

 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD 

 

 

En representación de la persona jurídica 

 

RAZÓN SOCIAL RUT 

  

 

Declara(n), para los efectos de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso final de la Ley N° 

21.395, que la persona jurídica, así como su(s) representante(s) legal(es), 

ejecutivo(s) principal(es), dueño(s) y controlador(es), como consecuencia directa de 

sus deberes de dirección y supervisión, ________________ (SÍ/NO) han incumplido 

un contrato con uno o más órganos de la Administración del Estado, durante la 

vigencia de la citada ley.  

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma de representante(s) de la persona jurídica 
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ANEXO 9-B 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL CON ORGANOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

(PERSONA NATURAL) 

 
 
 
 

 

___________, ___ de __________ de ______ 

 

 

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL 

 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD 

 

 

 

Declara, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso final de la Ley N° 

21.395, que ________________ (SÍ/NO) ha incumplido un contrato con uno o más 

órganos de la Administración del Estado, durante la vigencia de la citada ley.  

 

 

 

  

__________________________________ 

Firma de la persona natural 
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ANEXO 10 

DETALLE GENERAL TAREAS A REALIZAR POR CRUCES 

 
El detalle de las tareas que se deben ejecutar, en términos generales, por cada uno de los cruces con 

motivo del proyecto a licitar en las presentes Bases, corresponden a las que se entregan a 

continuación. Cabe precisar que los ítems y cantidades requeridas que deben ser cotizadas, 

corresponden a las señaladas en el Formulario 1. 

 

1. WASHINGTON – URIBE 
Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación de 1 poste simple vehicular  
2. Instalación de 1 soporte adosado para lámpara 
3. Instalación de 1 lámpara tipo led L7 

4. Instalación de 1 lámpara tipo led L1 

5. Instalación de 1 provisión placa respaldo 
6. Instalación 3 cuerpos lámparas en policarbonato 
7. Instalación 1 poste simple vehicular 
8. Instalación 1 soporte adosado para lámpara de semáforo 
9. Instalación 2 lámparas poste simple 

10. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 
 

2. BALMACEDA – 21 DE MAYO 
Tareas a Realizar: 

 
1- Instalación de 1 lámpara led L1 
2- Instalación 3 placa respaldo lámpara policarbonato 

3- Instalación 1 poste simple o adosado 
4- Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
3. SAN MARTIN URIBE 

Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación de 2 postes simple vehicular 

2. Instalación de 3 soporte adosado para lámpara semáforo 
3. Instalación de 1 botonera peatonal norma uoct con ampolleta led 
4. Instalación de 2 lámparas led L1 
5. Instalación placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 
6. Instalación 2 postes simple vehicular peatonal 
7. Instalación 3 soporte adosado para lampara de semáforo 

8. Instalación de 5 lámparas poste simple o adosado 
9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
4. PRAT – LATORRE 

Tareas a Realizar: 
 
1. Instalación de 1 poste simple vehicular 

2. Instalación de 1 soporte adosado para lampara semáforo  
3. Instalación  de 1 lámpara  led  L1 
4. Instalación de 1 lámpara led L7 
5. Instalación de Controlador Norma (incluye Gps) 

6. Instalación unidad de comunicación 

7. Instalación de placa respaldo 3 cuerpos lampara en policarbonato 
8. Instalación de 1 poste simple vehicular peatonal 
9. Instalación de 1 soporte adosado para lamparas de semáforo 
10. Instalación de 2 lámparas poste simple o adosado 
11. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
5. LATORRE – MAIPU 

Tareas a Realizar: 

 
1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 soporte adosado para lampara semáforo 

3. Instalación 3 lampara led L7 

4. Instalación 1 lampara led L1 aluminio 
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5. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 2 poste simple peatonal 

7. Instalación ups 

8. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

9. Instalación 4 lámparas poste simple adosado 

10. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 
 

6. LATORRE – URIBE 

Tareas a Realizar: 

 
1. Instalación 3 postes simples vehiculares 

2. Instalación 3 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 3 lámpara led L7 

4. Instalación 3 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 3 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 3 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 3 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 6 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
7. LATORRE – ORELLA 

Tareas a Realizar: 
 
1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 1 lámpara led L7 

4. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 2 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
8. CONDELL – URIBE 

Tareas a Realizar: 
 
1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 1 lámpara led L7 

4. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 2 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
9. CONDELL – MAIPU 

Tareas a Realizar: 

 
1. Instalación 3 poste simple vehicular 

2. Instalación 3 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 3 lámpara led L7 

4. Instalación 3 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación ups 

6. Instalación 3 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

7. Instalación 3 poste simple vehicular peatonal 

8. Instalación 3 soporte adosado para lámpara 

9. Instalación 6 lámparas poste simple adosado 

10. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 
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10. BAQUEDANO – CONDELL 

Tareas a Realizar: 
 
1. Instalación 4 poste simple vehicular 

2. Instalación 5 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 5 lámpara led L7 

4. Instalación 4 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 4 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 4 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 5 soporte adosado para lampara 

8. Instalación 9 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 

11. PRAT - CONDELL 

Tareas a Realizar: 

 
1. Instalación 2 poste simple vehicular 

2. Instalación 2 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 2 lámpara led L7 

4. Instalación 2 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 2 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 2 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 2 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 4 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
12. CONDELL – BOLIVAR 

Tareas a Realizar: 
 
1. Instalación 2 poste simple vehicular 

2. Instalación 5 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 5 lámpara led L7 

4. Instalación 4 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 4 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 2 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 5 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 9 lámparas poste simple  o adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
13. CONDELL - SERRANO 

   Tareas a Realizar: 
 
1. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

2. Instalación 1 lámpara led L7 

3. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

4. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

5. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

6. Instalación 2 lámparas poste simple  o adosado 

7. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
14. MATTA - SUCRE 

    Tareas a Realizar: 
 
1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 2 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 3 lámpara led L7 

4. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 
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7. Instalación 2 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 4 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
15. SUCRE - OSSA 

    Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 1 lámpara led L7 

4. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 2 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
16. ARGENTINA – SUCRE 

            Tareas a Realizar: 

 
1. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

2. Instalación  de ups 

 
17. 14 DE FEBRERO - BAQUEDANO 

           Tareas a Realizar: 
 
1. Instalación 2 poste simple vehicular 

2. Instalación 4 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 5 lámpara led L7 

4. Instalación 3 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 3 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 2 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 4 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 8 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
18. OSSA – BAQUEDANO 

      Tareas a Realizar: 

 
1. Instalación 4 poste simple vehicular 

2. Instalación 4 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 4 lámpara led L7 

4. Instalación 4 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 4 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 4 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 4 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 8 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
19. MATTA - BAQUEDANO 

   Tareas a Realizar: 
 
1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 2 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 2 lámpara led L7 

4. Instalación 2 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 2 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 2 soporte adosado para lámpara 
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8. Instalación 4 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
20. OSSA - MAIPU 

    Tareas a Realizar: 
 
1. Instalación 2 poste simple vehicular 

2. Instalación 2 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 2 lámpara led L7 

4. Instalación 2 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 2 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 2 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 2 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 4 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
21. 14 DE FEBRERO - MAIPU 

    Tareas a Realizar: 

 
1. Instalación 4 poste simple vehicular 

2. Instalación 4 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 4 lampara led L7 

4. Instalación 4 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 4 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 4 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 4 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 8 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
22. MATTA - MAIPU 

     Tareas a Realizar: 

 
1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 2 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 2 lámparas led L7 

4. Instalación 2 lámparas led L1 aluminio 

5. Instalación 2 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 2 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 4 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
23. OSSA - URIBE 

     Tareas a Realizar: 
 
1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 2 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 2 lámpara led L7 

4. Instalación 2 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación ups 

6. Instalación 2 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

7. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

8. Instalación 2 soporte adosado para lámpara 

9. Instalación 4 lámparas poste simple adosado 

10. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
24. 14 DE FEBRERO - URIBE 

    Tareas a Realizar: 
 
1. Instalación 4 poste simple vehicular 



 

LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO “REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA ANTOFAGASTA”, CÓDIGO 

BIP 40026420-0, Delegación Presidencial Regional de Antofagasta.  Página 88 
 

2. Instalación 4 soporte adosado para lámparas semáforo 

3. Instalación 4 lámparas led L7 

4. Instalación 4 lámparas led L1 aluminio 

5. Instalación 4 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 4 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 4 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 8 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
25. ARGENTINA - MAIPU 

     Tareas a Realizar: 
 
1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 2 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 7 lámpara led L7 

4. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 2 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 3 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 

26. ARGENTINA - BAQUEDANO 
      Tareas a Realizar: 

 
1. Instalación 5 poste simple vehicular 

2. Instalación 6 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 8 lámpara led L7 

4. Instalación 6 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación unidad de comunicación 

6. Instalación ups 

7. Instalación 6 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

8. Instalación 5 poste simple vehicular peatonal 

9. Instalación 6 soporte adosado para lámpara 

10. Instalación 14 lámparas poste simple adosado 

11. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
27. 14 DE FEBRERO - PRAT 

     Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 2 poste simple vehicular 

2. Instalación 4 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 4 lámpara led L7 

4. Instalación 4 lampara led L1 aluminio 

5. Instalación 4 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 2 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 4 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 8 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
28. OSSA - PRAT 

      Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 3 poste simple vehicular 

2. Instalación 3 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 3 lámpara led L7 

4. Instalación 3 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 3 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 3 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 3 soporte adosado para lámpara 
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8. Instalación 6 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
 

29. MATTA - URIBE 

    Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

2. Instalación 1 lámpara led L7 

3. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

4. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

5. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

6. Instalación 2 lámparas poste simple  o adosado 

7. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
30. MATTA - ORELLA 

    Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 4 poste simple vehicular 

2. Instalación 6 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 6 lámparas led L7 

4. Instalación 4 lámparas led L1 aluminio 

5. Instalación ups 

6. Instalación 4 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

7. Instalación 4 poste simple vehicular peatonal 

8. Instalación 6 soporte adosado para lámpara 

9. Instalación 10 lámparas poste simple adosado 

10. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
31. OSSA - ORELLA 

    Tareas a Realizar: 

 
1. Instalación 3 poste simple vehicular 

2. Instalación 3 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 3 lámpara led L7 

4. Instalación 3 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 3 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 3 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 3 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 6 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
32. 14 DE FEBRERO - ORELLA 

     Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 3 poste simple vehicular 

2. Instalación 3 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 4 lámparas led L7 

4. Instalación 3 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 3 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 3 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 3 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 7 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
33. ARGENTINA – 21 DE MAYO 

    Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 2 poste simple vehicular 

2. Instalación 3 soporte adosado para lámpara de semáforo 
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3. Instalación 3 lámparas led L7 

4. Instalación 5 lámparas led L1 aluminio 

5. Instalación ups 

6. Instalación 5 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

7. Instalación 2 poste simple vehicular peatonal 

8. Instalación 3 soporte adosado para lámpara 

9. Instalación 8 lámparas poste simple adosado 

10. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 

34. ESMERALDA – 21 DE MAYO 

     Tareas a Realizar: 

 
1. Instalación 2 poste simple vehicular 

2. Instalación 2 soporte adosado para lámpara de semáforo 

3. Instalación 2 lámparas led L7 

4. Instalación 2 lámparas led L1 aluminio 

5. Instalación de Controlador Norma (incluye Gps) 

6. Instalación Ucim 

7. Instalación 2 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

8. Instalación 2 poste simple vehicular peatonal 

9. Instalación 2 soporte adosado para lámpara 

10. Instalación 4 lámparas poste simple adosado 

11. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
35. 14 DE FEBRERO  – 21 DE MAYO 

     Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 2 lámpara led L7 

4. Instalación 2 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 2 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 4 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 

36. OSSA  – 21 DE MAYO 

     Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 2 poste simple vehicular 

2. Instalación 2 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 3 lámpara led L7 

4. Instalación 2 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 2 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 2 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 5 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
37. MATTA - COPIAPO 

     Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 2 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 2 lámpara led L7 

4. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 
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7. Instalación 2 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 3 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 

38. OSSA - COQUIMBO 

      Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 4 poste simple vehicular 

2. Instalación 2 postes peatonales 

3. Instalación 4 soporte adosado para lámpara semáforo 

4. Instalación 6 lámpara led L7 

5. Instalación 5 lámpara led L1 aluminio 

6. Instalación 2 botoneras 

7. Instalación 5 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

8. Instalación 6 poste simple vehicular peatonal 

9. Instalación 4 soporte adosado para lámpara 

10. Instalación 11 lámparas poste simple adosado 

11. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
39. OSSA - COPIAPO 

     Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 4 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 poste peatonal 

3. Instalación 4 soporte adosado para lámpara semáforo 

4. Instalación 5 lámpara led L7 

5. Instalación 4 lámpara led L1 aluminio 

6. Instalación 4 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

7. Instalación 5 poste simple vehicular peatonal 

8. Instalación 4 soporte adosado para lámpara 

9. Instalación 9 lámparas poste simple adosado 

10. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 

40. ARGENTINA - VELASQUEZ 

     Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 2 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 2 lámpara led L7 

4. Instalación 2 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 2 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 2 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 4 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 

41. ARGENTINA - POUPIN 

         Tareas a Realizar: 

 
1. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

2. Instalación 1 soporte doble para lámpara de semáforo 

3. Instalación 1 lámpara led L7 

4. Instalación 2 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 2 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 1 soporte adosado para lampara 

7. Instalación 3 lámparas poste simple adosado 

8. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
42. ARGENTINA - IMILAC 

            Tareas a Realizar: 
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1. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

2. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

3. Instalación 1 lámparas poste simple adosado 

4. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
43. ANGAMOS – TALCA 

          Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

2. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

3. Instalación 1 lámparas poste simple adosado 

4. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 

44. SALVADOR REYES – O¨HIGGINS 

           Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 3 poste simple vehicular 

2. Instalación 5 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 5 lámparas led L7 

4. Instalación 3 lámparas led L1 aluminio 

5. Instalación 3 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 3 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 5 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 8 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
45. GRECIA - SALVADOR REYES  

       Tareas a Realizar: 

 
1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

3. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

4. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

5. Instalación 1 lámpara poste simple adosado 

6. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
46. BONILLA - IRARRAZAVAL 

        Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 poste peatonal 

3. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

4. Instalación 2 lámpara led l7 

5. Instalación 1 lámpara led l1 aluminio 

6. Instalación 1 ups 

7. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

8. Instalación 2 poste simple vehicular peatonal 

9. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

10. Instalación 3 lámparas poste simple adosado 

11. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
47. IRARRAZAVAL - ORIENTAL 

   Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 2 soporte adosado para lámpara semáforos 

2. Instalación de 3 soportes colgados 

3. Instalación de un soporte doble 

4. Instalación de 1 poste con brazo 

5. Instalación 4 lámparas led L7 
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6. Instalación 2 lámparas led L1 aluminio 

7. Instalación de 1 lámpara L3 

8. Instalación 2 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

9. Instalación 2 soporte adosado para lámpara 

10. Instalación 3 lámparas poste simple adosado 

11. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
48. BONILLA – PANTALEON CORTES 

    Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

2. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

3. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

4. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

5. Instalación 1 lámpara poste simple adosado 

6. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
49. BONILLA – PUERTO  NATALES 

      Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 2 lámpara led L1 aluminio 

2. Instalación 2 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

3. Instalación 2 lámparas poste simple adosado 

4. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
50. RENDIC - INDEPENDENCIA 

          Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 4 soporte adosado para lámpara semáforo 

2. Instalación 4 lámpara led L7 

3. Instalación 4 lámpara led L1 aluminio 

4. Instalación de 1 botonera peatonal 

5. Instalación 4 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 4 soporte adosado para lámpara 

7. Instalación 8 lámparas poste simple adosado 

8. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
51. EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC – VICTOR JARA 

       Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

2. Instalación de 1 lámpara L3 

3. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

4. Instalación 1 lámparas poste simple adosado 

5. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
52. VICTOR JARA - IQUIQUE 

          Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 1 lámpara led L7 

4. Instalación 1 lámpara led L1  

5. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 2 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 
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53. IQUIQUE – ZENTENO 

      Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación de poste con brazo   

2. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
54. ALLENDE - RENDIC 

  Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 2 poste simple vehicular 

2. Instalación 3 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación de 2 soportes dobles 

4. Instalación 3 lámpara led L7 

5. Instalación 1 lámpara led L1  

6. Instalación 1 lámpara L3 

7. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

8. Instalación 2 poste simple vehicular peatonal 

9. Instalación 3 soporte adosado para lámpara 

10. Instalación 5 lámparas poste simple adosado 

11. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
55. RENDIC - RIQUELME 

   Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 poste peatonal 

3. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

4. Instalación 1 soporte doble 

5. Instalación 2 lámpara led l7 

6. Instalación 5 lámpara led l1  

7. Instalación 1 ups 

8. Instalación 5 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

9. Instalación 2 poste simple vehicular peatonal 

10. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

11. Instalación 7 lámparas poste simple adosado 

12. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
56. IQUIQUE – BUENOS AIRES 

  Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 2 lámpara led l1 aluminio 

3. Instalación 2 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

4. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

5. Instalación 2 lámparas poste simple adosado 

6. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
57. RENDIC – MONTEVIDEO 

 Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 lámpara led L7 

3. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

4. Instalación 1 lámparas poste simple adosado 

5. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
58. SABELLA – 21 DE MAYO 

Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 3 soporte adosado para lámpara semáforo 
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2. Instalación 3 lámpara led L7 

3. Instalación 1 botonera 

4. Instalación 3 soporte adosado para lámpara 

5. Instalación 3 lámparas poste simple adosado 

6. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 

59. BONILLA - SICILIA 

 Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación de 1 unidad de comunicación 

2. Instalación 6 soportes adosado para lámpara de semáforo 

3. Instalación de 1 soporte colgado 

4. Instalación de 2 soportes dobles 

5. Instalación de 1 poste con brazo 

6. Instalación 4 lámpara led L7 

7. Instalación 3 lámpara led L1 aluminio 

8. Instalación de 2 lámparas L3 

9. Instalación de 1 ups 

10. Instalación 3 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

11. Instalación 6 soporte adosado para lámpara 

12. Instalación 9 lámparas poste simple adosado 

13. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
60. HURTADO – 2 ORIENTE 

  Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 1 soporte doble para lámpara de semáforo 

4. Instalación de 1 botonera peatonal 

5. Instalación 1 lámpara led L7 

6. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

7. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

8. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

9. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

10. Instalación 2 lámparas poste simple adosado 

11. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
61. ALLENDE - SARMIENTO 

  Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 7 poste simple vehicular 

2. Instalación de 1 poste peatonal 

3. Instalación 9 soporte adosado para lámpara semáforo 

4. Instalación 10 lámpara led L7 

5. Instalación 8 lámpara led L1 aluminio 

6. Instalación 6 botoneras peatonales 

7. Instalación de 1 unidad de comunicación 

8. Instalación de 1 ups 

9. Instalación 8 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

10. Instalación 8 poste simple vehicular peatonal 

11. Instalación 9 soporte adosado para lámpara 

12. Instalación 17 lámparas poste simple adosado 

13. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
62. PARAGUAY - CAVADA 

Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 
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3. Instalación 3 lámpara led L7 

4. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 4 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
63. ALLENDE - CAVADA 

Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 2 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 poste peatonal 

3. Instalación 1 poste con brazo 

4. Instalación 5 soporte adosado para lámpara semáforo 

5. Instalación 1 soporte colgado 

6. Instalación 1 soporte doble 

7. Instalación 6 lámpara led L7 

8. Instalación 4 lámpara led L1 aluminio 

9. Instalación 1 lámpara led L3 

10. Instalación 1 ups 

11. Instalación 4 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

12. Instalación 3 poste simple vehicular peatonal 

13. Instalación 5 soporte adosado para lámpara 

14. Instalación 9 lámparas poste simple adosado 

15. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
64. ALLENDE - IQUIQUE 

      

 Tareas a Realizar: 

 
1. Instalación 2 poste simple vehicular 

2. Instalación 4 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 3 soportes dobles para lámpara de semáforo 

4. Instalación 4 lámpara led L7 

5. Instalación 2 lámpara led L1 aluminio 

6. Instalación 1 lámpara led L3 

7. Instalación 1 ups 

8. Instalación 2 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

9. Instalación 2 poste simple vehicular peatonal 

10. Instalación 4 soporte adosado para lámpara 

11. Instalación 7 lámparas poste simple adosado 

12. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
65. IQUIQUE - QUITO 

Tareas a Realizar: 

 
1. Instalación 2 poste simple vehicular 

2. Instalación 2 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 2 lámpara led L7 

4. Instalación 2 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 2 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 2 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 2 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 4 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
66. HUAMACHUCO - BOLIVAR 

Tareas a Realizar: 
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1. Instalación 2 poste simple vehicular 

2. Instalación 2 poste simple vehicular peatonal 

3. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
67. HUAMACHUCO - ORIONE 

Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 lámpara led l1 aluminio 

2. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

3. Instalación 1 lámparas poste simple adosado 

4. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
68. ORIONE - BONILLA 

  Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

2. Instalación 1 soporte doble para lámpara semáforo 

3. Instalación 1 lámpara led L7 

4. Instalación 2 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 1 botonera peatonal 

6. Instalación 2 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

7. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 3 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
69. ARTURO PEREZ CANTO - BONILLA 

  Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 1 lámpara led L7 

4. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 2 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
70. HUAMACHUCO - ARTURO PEREZ CANTO  

      Tareas a Realizar: 

 
1. Instalación 2 soporte adosado para lámpara semáforo 

2. Instalación 2 lámparas led L7 

3. Instalación 2 lámparas led L1 aluminio 

4. Instalación 2 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

5. Instalación 2 soporte adosado para lámpara 

6. Instalación 4 lámparas poste simple adosado 

7. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
71. EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC - AUSONIA 

       Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 2 soporte adosado para lámpara semáforo 

2. Instalación 2 lámpara led L7 

3. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

4. Instalación 2 soporte adosado para lámpara 

5. Instalación 2 lámparas poste simple adosado 

6. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 
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72. EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC - CAVANCHA 

 Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 1 lámpara led L7 

4. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 2 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
73. MORLA - BANDERA 

 Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 1 lámpara led L7 

4. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 2 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 2 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
74. VALDIVIA - LIMA 

         Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 1 lámpara led L7 

4. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 1placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 2 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
75. PEDRO AGUIRRE CERDA – NICOLAS TIRADO  

       Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 2 soportes dobles para lámpara semáforo 

4. Instalación 1 lámpara led l3 

5. Instalación 1 lámpara led l7 

6. Instalación 1 ups 

7. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

8. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

9. Instalación 2 lámparas poste simple adosado 

10. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
76. BONILLA – IGNACIO CARRERA PINTO 

      Tareas a Realizar: 

 
1. Instalación 3 poste simple vehicular 

2. Instalación 7 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 8 lámpara led L7 

4. Instalación 2 lámpara led L1 aluminio 
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5. Instalación 6 lámparas led L3 

6. Instalación 8 soportes para lámpara de semáforo 

7. Instalación 8 soportes dobles para lámpara de semáforo 

8. Instalación 2placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

9. Instalación 3 poste simple vehicular peatonal 

10. Instalación 7 soporte adosado para lámpara 

11. Instalación 16 lámparas poste simple adosado 

12. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 

77. BONILLA –  JM SAL 

Tareas a Realizar: 

 
1. Instalación 3 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 poste con brazo 

3. Instalación 8 soporte adosado para lámpara semáforo 

4. Instalación 4 soportes dobles para lámpara semáforo 

5. Instalación 8 lámpara led L7 

6. Instalación 5 lámpara led L1 aluminio 

7. Instalación 2 lámparas led L3 

8. Instalación 4 botoneras 

9. Instalación 5 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

10. Instalación 3 poste simple vehicular peatonal 

11. Instalación 6 soporte adosado para lámpara 

12. Instalación 15 lámparas poste simple adosado 

13. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
78. SAAVEDRA - HUAMACHUCO 

 Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

2. Instalación 1 lámpara led L7 

3. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

4. Instalación 1 lámparas poste simple adosado 

5. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
79. PEDRO AGUIRRE CERDA - CAPARROSA 

  Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

2. Instalación 2 soportes dobles para lámpara de semáforo 

3. Instalación 1 lámpara led L7 

4. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 1 lámpara led L3 

6. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

7. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 3 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 

80. RENDIC – RT 

             Tareas a Realizar: 
 
1. Instalación 1 ups 

2. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
81. ALLENDE – EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC 

       Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

2. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 
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82. EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC – LOS PIMIENTOS 

     Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 unidad de comunicación 

1. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 

83. PEDRO AGUIRRE CERDA – PISAGUA 

Tareas a Realizar: 
 

1. Construcción basamento de controlador 

2. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
84. RENDIC – VICTOR JARA 

  Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

3. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 

85. GOLONDRINA - JB 

 Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 5 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 2 soportes dobles 

4. Instalación 5 lámparas led L7 

5. Instalación 4 lámparas led L1 aluminio 

6. Instalación 4 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

7. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

8. Instalación 5 soporte adosado para lámpara 

9. Instalación 9 lámparas poste simple adosado 

10. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
86. BALMACEDA - URIBE 

       Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 3 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 2 lámpara led L7 

4. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 1 lámpara led L3 

6. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

7. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

8. Instalación 3 soporte adosado para lámpara 

9. Instalación 4 lámparas poste simple adosado 

10. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 

87. ARGENTINA – DIAZ GANA 

        Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

2. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 

88. ARGENTINA – HOMERO AVILA 

        Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 5 soporte adosado para lámpara semáforo 
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2. Instalación 3 soportes dobles para semáforo 

3. Instalación 6 lámparas led L7 

4. Instalación 2 lámparas led L1 aluminio 

5. Instalación 2 lámparas led L3 

6. Instalación 1 unidad de comunicación y 1 switch 

7. Instalación 2 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

8. Instalación 5 soporte adosado para lámpara 

9. Instalación 8 lámparas poste simple adosado 

10. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 

89. GUZMAN – COLEGIO RENDIC 

   Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

2. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

3. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

4. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
90. GRECIA – TORO 

        Tareas a Realizar: 
 
1. Instalación de 1 unidad de comunicación 

2. Se deben instalar todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
91. HUAMACHUCO - NERUDA 

       Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 3 poste simple vehicular 

2. Instalación 3 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 3 lámpara led L7 

4. Instalación 6 lámpara led L1 aluminio 

5. Instalación 2 botoneras 

6. Instalación 6 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

7. Instalación 3 poste simple vehicular peatonal 

8. Instalación 3 soporte adosado para lámpara 

9. Instalación 9 lámparas poste simple adosado 

10. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
92. LEONES - RANCAGUA 

        Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 3 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 1 soporte colgado para lámpara semáforo 

4. Instalación 3 lámpara led L7 

5. Instalación 2 lámpara led L1 aluminio 

6. Instalación 2 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

7. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

8. Instalación 3 soporte adosado para lámpara 

9. Instalación 4 lámparas poste simple adosado 

10. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 

93. BONILLA – NICOLAS TIRADO  

        Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 2 soporte adosado para lámpara semáforo 

3. Instalación 2 lámpara led L7 

4. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 
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5. Instalación 1 lámpara led L3 

6. Instalación 1 unidad de comunicación 

7. Instalación 1 Ups 

8. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

9. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

10. Instalación 2 soporte adosado para lámpara 

11. Instalación 4 lámparas poste simple adosado 

12. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
94. BONILLA – BOLIVAR  

        Tareas a Realizar: 
 

1. Solo cableado 

2. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
95. BONILLA – MARIA ELENA 

        Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

3. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

4. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

5. Instalación 1 lámparas poste simple adosado 

6. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
96. ARGENTINA - COPIAPO 

  Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 2 lámpara led L7 

3. Instalación 2 lámpara led L1 aluminio 

4. Instalación 4 botoneras peatonales 

5. Instalación 2 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

6. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

7. Instalación 4 lámparas poste simple adosado 

8. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 

97. ARGENTINA – HOSPITAL  

             Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 lámpara led L7 

2. Instalación 2 botoneras 

3. Instalación 1 lámparas poste simple adosado 

4. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 

98. ORCHARD - AVILA 

 Tareas a Realizar: 

 
1. Instalación 1 poste simple vehicular 

2. Instalación 1 lámpara led L1 aluminio 

3. Instalación 1 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

4. Instalación 1 poste simple vehicular peatonal 

5. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 

 
99. ARGENTINA - URIBE 

  Tareas a Realizar: 
 

1. Instalación 1 soporte adosado para lámpara semáforo 

2. Instalación 4  lámpara led L1 aluminio 

3. Instalación 1 poste con brazo 
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4. Instalación 1 soporte colgado para lámpara de semáforo 

5. Instalación 1 ups 

6. Instalación 4 placa respaldo 3 cuerpos lámpara policarbonato 

7. Instalación 1 soporte adosado para lámpara 

8. Instalación 3 lámparas poste simple adosado 

9. Se deben incluir todas las obras civiles y elementos de semáforos asociados 
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FORMULARIO 1 

 

 

ITEM DESCRIPCION UN. CANT.

Gastos  Gastos 

UF Reembols.  UF  Reembols. 

1.
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEMAFORIZACION Y 

ELEMENTOS ASOCIADOS

1.1

Provisión Controlador norma UOCT, 8 ó 9  etapas (inc. gabinete y 

GPS).  un 1

1.2

Provisión Controlador norma UOCT, 12 ó 16 etapas (inc. Gabinete y 

GPS). un 1

1.3

Provisión de módulo de 3, 4 u  8 (o similar) etapas de ampliación 

controlador norma UOCT un 1

1.4 Provisión Gabinete de controlador un 1

1.5 Provisión e instalación de Unidad GPS para sincronismo un 1

1.6 Provisión de TAG 2" m 5

1.7 Provisión de TAG 3" m 6

1.8 Provisión de PVC 2" alto impacto schedule 40 m 5

1.9 Provisión de PVC 3" alto impacto schedule 40 m 6

1.10 Provisión cable TM3 AWG 16 m 1

1.11 Provisión cable TM4 AWG 16 m 1

1.12 Provisión cable TM6 AWG 16 m 1

1.13 Provisión cable TM7 AWG 16 m 1

1.14 Provisión cable TM8 AWG 16 m 3470

1.15 Provisión cable TM10 AWG 16 m 570

1.16 Provisión cable TM12 AWG 16 m 1

1.17 Provisión cable NSYA 4mm2 para tierra m 4060

1.18 Provisión cable de instrumentación  apantallado par 4x2x18 AWG ml 500

1.19 Provisión poste simple vehicular un 130

1.20 Provisión poste simple peatonal un 12

1.21 Provisión poste con brazo un 6

1.22 Provisión de poste vehicular  simple reforzado Ø4" un 1

1.23 Provisión de poste peatonal reforzado Ø4" un 1

1.24 Provisión de poste vehicular con brazo reforzado  Ø4" un 1

1.25 Provisión soporte adosado para lámpara semáforo un 202

1.26 Provisión soporte colgado para lámpara semáforo un 7

1.27 Provisión soporte doble para lámpara semáforo un 34

1.28 Provisión lámpara LED 2x300 mm Aluminio un 227

1.29 Provisión lámpara 2x200mm + 1x300mm aluminio LED L2 un 1

1.30 Provisión lámpara 3x200mm aluminio LED L1 un 189

1.31 Provisión Lámpara 3x200 +1x300 mm Aluminio LED L3a un 21

1.32 Provisión placa respaldo 3 cuerpos en policarbonato un 191

1.33 Provisión placa respaldo 4 cuerpos en policarbonato un 21

1.34

Provisión botonera peatonal norma UOCT de Aluminio, con 

ampolleta LED un 24

1.35 Provisión de caja y soporte de empalme un 1

1.36 Provisión de señal reflectante de cruce peatonal un 1

1.37 Conexión eléctrica UPS un 17

1.38

Provisión e instalación de unidad UPS (tipo mochila) con capacidad 

1 KVA, para autonomía minima de 5 horas para cruce semaforizado 

(incluye gabinete y baterias) un

12

1.39

Provisión e instalación de unidad UPS (tipo mochila) con capacidad 

2 KVA, para autonomía minima de 5 horas para cruce semaforizado 

(incluye gabinete y baterias)

un 5

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE SEMAFORIZACION Y ELEMENTOS 

ASOCIADOS

2.1 Instalación de cables tipo TM m 4040

2.2 Instalación cables NYA 4mm2 para tierra m 4060

2.3 Montaje poste simple vehicular - peatonal un 142

2.4 Montaje poste con brazo un 6

2.5 Instalación soporte adosado para lámpara de semáforo un 202

2.6 Instalación soporte colgado para lámpara de semáforo un 7

2.7 Instalación soporte doble para lámpara de semáforo un 34

2.8 Instalación de lámparas poste simple o adosado un 420

2.9 Instalación lámpara poste con brazo un 10

2.10 Montaje botonera peatonal un 24

PRESUPUESTO PROYECTO 

 PRECIOS UNITARIOS  PRECIOS TOTALES 

REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA SEMAFÓRICA ANTOFAGASTA
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2.11 Montaje de señal reflectante de cruce peatonal un 1

2.12 Montaje de caja y  soporte de empalme un 1

2.13 Retiro de Botonera Peatonal un 24

2.14 Retiro de poste vehicular/peatonal un 142

2.15 Retiro de poste con brazo un 6

2.16 Retiro de cableado (NYA, TM, telefonico, instrumentación) ml 3500

2.17 Provisión e instalación de empalme un 1

2.18 Construcción y montaje basamento controlador un 1

2.19 Construcción de aceras en baldosa m2 15

2.20 Construcción acera en pastelon m2 10

2.21 Construcción e instalacion de canalización bajo acera ml 22

2.22 Excavación y retiro de tierra m3 49

2.23 Cambio de tapa de cámara de paso de 0,6 x 0,6 mt. un 1

2.24 Instalación poste vehicular/peatonal reforzado Ø4" un 1

2.25 Instalación poste con brazo reforzado Ø4" un 1

2.26 Instalación de cable instrumentación ml 500

2.27 Reposición acera en hormigón m2 11

2.28 Reposición acera en baldosa m2 20

2.29

Construccion de camara en acera 0,6 x 0,6 x 0,7 mt.  (inc. marco y 

tapa cámara) un 1

2.30 Demarcacion pintura termoplastica m2 15

2.31 Borrado de demarcación m2 15

2.32 Demolición de aceras m2 31

2.33 Suministro y colocacion de solera un 1

2.34

Construcción dispositivo de rodado (Norma Minvu Accesibilidad 

Universal) un 1

2.35

Instalación de controlador norma UOCT (inc. Instalación de 

gabinete, conexión eléctrica y rotulado)
un 2

3. SISTEMA DE COMUNICACIÓN

3.1 Integración de unidad comunicación al sistema de control un 2

3.2 Configuracion de unidad comunicación un 2

3.3

Provisión de Switch VDHDL para enlace de comunicaciones 

(incluye instalación) un 10

3.4 Configuración controladores norma UOCT un 2

3.5

Provisión de unidad de comunicación, independiente (incluye 

instalación) un 10

4. SERVICIOS SINTONIA FINA

4.1 Servicio de sintonía fina de planes de tiempo fijo int/período 1

Nota: Los precios unitarios, precios totales, subtotal, subtotal general y total general deben ser expresados con cuatro decimales.

TOTAL GENERAL EN UF IVA INCLUIDO

SUBTOTAL  (PRECIOS TOTALES NETOS)

SUBTOTAL GENERAL (PRECIOS TOTALES NETOS EN UF +  0 UF TOTAL GASTOS NETOS REEMBOLSABLES)

ITEM DESCRIPCION UNIDAD  PRECIOS UNITARIOS 

UF

DETALLE DE ITEM ADICIONALES

REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA SEMAFÓRICA ANTOFAGASTA



 

 

 
 

 

     3. IMPÚTESE los gastos que demande el presente 

contrato a la Partida 19, Capítulo 01, Programa 54, Subtítulo 31, Ítem 02, del 

presupuesto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para el año 2022, de la 

Ley N°21.395 de Presupuestos del Sector Público año 2022, en lo que corresponda,  

según lo indican en el Decreto N°151 de fecha 03 de febrero de 2022; y la Partida 19, 

Capítulo 01, Programa 04, Subtítulo 31, Ítem 02, del presupuesto del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones para el año 2023, según lo indican en el Decreto 

N°153, de fecha 03 de febrero de 2022 del Ministerio de Hacienda. Todo ello, sin 

prejuicios de los decretos de asignación presupuestaria que fuera necesario dictar para la 

total ejecución del proyecto. 

 

 

4.  PUBLÍQUENSE las Bases de Licitación en el portal 

www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada la presente 

resolución. 

 

 

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL 

 

 

 

 

 

 

 

KAREN BEHRENS NAVARRETE 

DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

 

 

 

 

 

 

 

RODRIGO MERIÑO MERIÑO 

ABOGADO 

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

KBN/VLC/RMM/YTP/ATS/CSV/ytp 
Distribución: 
- Departamento Jurídico Delegación Presidencial Regional de Antofagasta 
- DAF Delegación Presidencial Regional de Antofagasta 
- Subsecretaría de Transportes 
- SEREMITT Región de Antofagasta 
- Unidad Operativa de Control de Tránsito Región de Antofagasta 
- Oficina de Partes Delegación Presidencial Regional de Antofagasta 
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